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2. OBJETO 

3. AQUISIÇÃO DO EDITAL 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

Processo Administrativo nº 2022.108.2-007.07/07 

 
 
 

 

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, Estado da Paraíba, doravante denominada 

Prefeitura e/ou Contratante, com sede a Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança 

- PB, através da Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria 108/2022, torna público aos 

interessados que fará realizar no dia 12/08/2022, às 09h00, no Auditório do Centro Administrativo, 

localizado no endereço acima indicado, licitação na modalidade Tomada de Preços, processada sob o 

nº 00007/2022, do tipo menor preço global com regime de execução indireta por empreitada por 

preço unitário. A presente licitação será regida pela Lei Federal 8.666/1993 alterada, Lei Complementar 

123/2006 alterada, e demais legislação aplicável, bem como pelas condições estabelecidas neste 

instrumento. 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, 

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 372/2022 SEC. DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico anexo. 

2.2. As exigências constantes no presente instrumento convocatório visam o atendimento das 

disposições do que consta neste edital. 

 

3.1.       Os interessados em adquirir cópia do Edital e seus anexos, poderão fazê-lo diretamente no site 

www.esperanca.pb.gov.br ou, excepcionalmente, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, no 

endereço acima identificado, mediante apresentação de uma mídia gravável. 

 

4.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas 

nesta Seção 4 do presente Edital. 

4.2. Os interessados em participar da presente licitação, deverão ser previamente registrados no 

Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Esperança - PB, até o 

terceiro dia antecedente à data designada para o recebimento das propostas, a fim de obter o 

respectivo Certificado de Registro Cadastral. 

4.2.1. As empresas interessadas, ainda não cadastradas, que atenderem integralmente as condições 

exigidas pela Administração poderão fazê-lo até as 13h00 do dia 09/08/2022, mediante a solicitação 

através da Central de Atendimento da Prefeitura - esperanca.pb.certames@gmail.com  obrigando- se 

a encaminhar a seguinte documentação: 

4.2.1.1. Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial correspondente, expedida no corrente 

Exercício Social; 

4.2.1.2. Alvará de localização e funcionamento expedido pelo órgão responsável da sede do licitante, 

dentro do prazo de validade. 

4.2.1.3. Certidão atualizada de Registro e Quitação da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA, e/ou CAU, da Unidade da Federação sede do licitante. 

http://www.esperanca.pb.gov.br/
mailto:esperanca.pb.certames@gmail.com
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4.2.1.4. Certidão Consolidada emitida no portal do Tribunal de Contas da União, constando (i) 

Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão Negativa de Licitantes 

Inidôneos, e, a regularidade da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS). 

4.2.2. A aceitação da Certidão exigida no item 4.2.1.4 está condicionada a não constatação de erro 

no resultado da consulta em qualquer das informações presentes em seu texto. 

4.2.3. O encaminhamento dos documentos exigidos no item 4.2.1 deverá ocorrer exclusivamente 

pela Central de Atendimento da Prefeitura na internet: esperanca.pb.certames@gmail.com 

4.2.4. Até o prazo de que trata o item 4.2.1 deverá ter sido encaminhada pela empresa interessada 

toda a documentação exigida para registro no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços da 

Prefeitura Municipal de Esperança - PB. 

4.2.5. A Comissão poderá realizar diligências para verificar a autenticidade dos documentos 

apresentados pelo licitante para fins de cadastro. A impossibilidade de tal verificação importará no 

indeferimento do pedido de registro cadastral. 

4.2.6. Será indeferido o pedido de registro cadastral do licitante que encaminhar documentação fora 

do prazo, incorreta, incompleta, ilegível, rasurada, cortada, não autêntica, vencida, pendente e/ou não 

passível de verificação/validação via internet. 

4.2.7. A Comissão poderá notificar a empresa interessada a apresentar os documentos originais para 

fins de verificação de sua autenticidade, nos termos da Lei Federal 13.726/2018; 

4.2.8. Se notificada a empresa se recusar e/ou não encaminhar no prazo normativo (item 4.2.1) os 

documentos exigidos, restará impedida de participar do certame em razão de não estar devidamente 

registrada no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Esperança 

- PB. 

4.2.9. Não será realizado cadastro presencial em razão das restrições impostas como medidas de 

enfrentamento a disseminação do novo coronavírus. Tal forma de cadastro restará autorizada apenas na 

comprovada impossibilidade de sua realização através da Central de Atendimento 

esperanca.pb.certames@gmail.com. 

4.2.10. Erros no manuseio do sistema e/ou em razão de falhas de conexão de dados são de inteira 

responsabilidade do licitante e não serão aceitos como argumentos contra eventual indeferimento do 

pedido de cadastro. 

4.2.11. Não constitui obrigação legal da Comissão Especial de Licitação “ensinar, tirar dúvidas, 

indicar/encaminhar links” relativos à forma de obtenção de qualquer documento exigido para participar 

do presente certame, restando inteiramente à empresa interessada a obrigatoriedade de verificar quais 

os procedimentos devem ser seguidos para a obtenção dos referidos documentos. 

4.2.12. Não constitui obrigação legal da Comissão Especial de Licitação responder e-mails 

encaminhados a setores, comissões, servidores e/ou secretarias solicitando o cadastro em completo 

desacordo as normas estabelecidas no presente instrumento convocatório. 

4.2.13. Caso a empresa interessada insista em encaminhar e-mails visando a obtenção do Certificado 

de Registro Cadastral em desacordo aos dispositivos normativos do presente instrumento convocatório, 

tal ocorrência será informada aos órgãos de controle a fim de que tomem ciência de que a negativa do 

registro no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços se deu em razão da reiterada tentativa da 

empresa de obter documento público via flagrante burla das normas editalícias. 

4.2.14. A validade do Certificado de Registro Cadastral será de 60 (sessenta) dias corridos ou adstrita 

ao prazo de validade constante da Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA e/ou 

CAU, se este for inferior ao período de dois meses supracitado. 

4.2.15. O encaminhamento dos documentos elencados no item 4.2.1 supre apenas a exigência de tais 

para fins de concessão do Certificado de Registro Cadastral pela Prefeitura Municipal, não desobrigando 

o licitante de inseri-los junto dos demais documentos de habilitação exigidos no item 7 deste Edital, 

quando assim exigidos. 

4.2.16. A Comissão terá até as 17h00 do dia 09/08/2022 para encaminhar os Certificados de Registro 

Cadastral das empresas que obedecerem ao disposto no item 4.2.1 do presente Edital, salvo se por 

mailto:esperanca.pb.certames@gmail.com
mailto:esperanca.pb.certames@gmail.com
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problemas técnicos e/ou razões de ordem administrativa não for possível encaminhar tal documento. 

4.2.17. O Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal deverá ser assinado pelo 

representante legal da empresa no campo específico, por se tratar de declarações de cunho obrigatório 

a ser firmado pelo proprietário e/ou procurador da empresa, e deve ser apresentado pelo licitante com 

firma reconhecida em Cartório, exceto quando o próprio representante legal e/ou procurador estiver 

presente para a entrega dos envelopes, ocasião em que será feita a conferência da assinatura, conforme 

a Lei Federal 13.726/2018. 

4.2.18. O Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal deverá constar junto 

com os demais documentos de habilitação exigidos no item 7 deste Edital. 

4.2.19. Para fins de cumprimento do item 4.2.1 do presente Edital não será aceito o registro cadastral 

do SICAF, considerando que a Prefeitura Municipal de Esperança não é abrangida pelo referido sistema, 

conforme disposição do parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal 3.555/2000; 

4.3. Não poderão participar do certame as empresas: 

4.3.1. Constituídas sob a forma de consórcio, uma vez que esta modalidade representa prática 

potencialmente anticompetitiva e lesiva ao erário, incompatível com a contratação de serviços 

complexos e desestimulada no diploma nacional que rege as Licitações e Contratos com a 

Administração Pública, além de dificultar a justa responsabilização das empresas consorciadas em caso 

de descumprimento contratual; 

4.3.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 

4.3.3. Que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município de Esperança ou que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea 

para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 

Federal 8.666/1993; 

4.3.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal 

9.605/1998; 

4.3.5. Que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública; ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública nos termos dos incisos IV e V do art. 33 da Lei Federal 12.527/2011; 

4.3.6. Que tenham sido declaradas inidôneas na forma estipulada pelo art. 46 da Lei Federal 

8.443/1992; 

4.3.7. Que tenham sido declaradas inidôneas nos termos do art. 78-A, inciso V, da Lei Federal 

10.233/2001; 

4.3.8. Que tenham sido proibidas de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o 

Poder Público nos termos do art. 81, § 3º, da Lei Federal 9.504/1997; 

4.3.9. Empresa ou sócio que tenha sido condenado a pena de proibição de contratar com o Poder 

Público, nos termos do art. 12 da Lei Federal 8.429/1992, com a redação dada pela Lei Federal 

12.120/2009; 

4.3.10. Que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.11. Que tenha objeto social, atividade principal e/ou secundária incompatível com o objeto 

licitado, de acordo com a tabela CNAE; 

4.3.12. Cujos diretores, sócios, ou responsáveis técnicos, sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura 

Municipal de Esperança - PB; 

4.3.13. Que estejam impedidas de participar de licitações ou de firmar novos contratos com entes 

públicos em razão de decisão judicial, ainda que oriunda de processo em curso, sem trânsito em 

julgado; 

4.3.14. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas do art. 9º da Lei Federal 

8.666/1993; 

4.4.14.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei Federal 8.666/1993, a 
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5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo 

legal figure como sócio, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou 

mesmo a atuação no processo licitatório; 

4.3.15. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

4.3.16. Que por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra firma que esteja 

participando desta licitação; 

4.3.17. Que tenham responsável técnico ou integrante da equipe técnica pertencente à outra empresa 

que esteja participando desta licitação, ocasião em que ambas as empresas serão inabilitadas e/ou 

desclassificadas, conforme o caso; 

4.3.18. Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei Federal 12.690/2012; 

4.3.19. Que não estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Esperança; 

4.3.20. Que não atenderem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a 

data da abertura da licitação; 

4.3.21. Que encaminhem documentação para cadastro junto a Prefeitura em prazo distinto do 

disposto do § 2º do art. 22 da Lei Federal 8.666/1993 alterada. 

4.4. Não será considerada a participação de Licitante cujos envelopes sejam entregues em local 

e/ou horário diferentes do descrito no preâmbulo do presente Edital. 

4.5. Não será permitida a participação de Licitantes retardatários. 

4.6. Não será considerada a participação de Licitante cujos envelopes contendo a Proposta de 

Preços e os Documentos de Habilitação sejam entregues à Comissão Especial em data posterior ao dia 

marcado para o recebimento dos respectivos envelopes, ainda que encaminhados via postal em data 

anterior à realização do certame. 

 

5.1. Até às 09h00 da data indicada no preâmbulo deste Edital será realizado o credenciamento do 

representante da Licitante, mediante apresentação de documentos que comprovem esta situação. 

5.2. Cada Licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas 

etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital. 

5.3. Não será admitida a representação concomitante de um mesmo representante para mais de 

uma empresa Licitante. 

5.4. O titular da empresa Licitante deve fornecer cópia da Cédula de Identidade ou outro 

documento de identificação oficial que contenha fotografia, acompanhada da(s) cópia(s) do(s) ato(s) 

constitutivo(s) da empresa, sendo que em tais documentos devem constar poderes expressos para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.5. Caso o proponente queira se representar através de um Procurador, este deverá portar, além 

de documento oficial que contenha fotografia, a Procuração por instrumento público ou particular da 

qual constem os necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, acompanhada 

do correspondente instrumento de constituição da empresa que comprove os poderes do mandante 

para a outorga. 

5.5.1. Caso a Procuração seja particular e não esteja com firma reconhecida em cartório competente, 

a Comissão poderá exigir a apresentação do documento original de identidade do signatário para fins 

de verificação da assinatura constante na Procuração, nos termos da Lei Federal 13.726/2018. Neste 

caso, a não apresentação do documento para fins de conferência tornará a procuração inapta. 

5.6. A não apresentação dos documentos para credenciamento e/ou procuração, ou a sua 

incorreção não impedirá a participação da Licitante no certame, porém, impossibilitará o representante 

de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer 
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6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANÇA/PB 

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

- 
PROPONENTE: NOME / CNPJ / 

ENDEREÇO TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANÇA/PB 

- PROPOSTA DE PREÇOS - 
PROPONENTE: NOME / CNPJ / 

ENDEREÇO 

7. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos. 

5.7. Os documentos para representação e credenciamento, que deverão estar fora de qualquer 

dos Envelopes, deverão ser apresentados em cópias autenticadas por cartório competente ou 

publicação na imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os 

originais para conferência pela Comissão Especial de Licitação, até o instante em que seja oficialmente 

declarada aberta a Sessão Pública; após esse momento não será aceita documentação visando o 

credenciamento. 

5.8. Iniciada a Sessão e antes da abertura dos envelopes, a Comissão verificará o efetivo 

credenciamento dos representantes das Licitantes que se fizerem presentes. 

5.9. Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos 

necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante legal do 

Licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do certame. 

5.10. A inobservância dessas regras impedirá ainda a Licitante de formular e manifestar a intenção 

de recorrer e de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos. 

5.11. Os interessados em acompanhar as Sessões de abertura dos envelopes que não tenham sido 

credenciados, poderão fazê-lo desde que comuniquem previamente à Comissão, através da Central de 

Atendimento da Prefeitura Municipal esperanca.pb.certames@gmail.com, a fim de que esta organize 

lugares extras, se for o caso, para que não haja interferência no bom andamento dos trabalhos, e sejam 

respeitadas as diretrizes sanitárias constantes do Decreto Municipal 2.056/2021. 

 

6.1.       Os envelopes contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e proposta de 

preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente 

fechados, contendo na face de cada qual os seguintes dizeres: 

 

No Envelope “HABILITAÇÃO” devem constar os seguintes documentos: 

7.1. Prova atualizada de inscrição e de situação cadastral “Ativa” no CNPJ - Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do Ministério da Economia, acompanhada da consulta do QSA - Quadro de Sócios e 

Administradores, emitido, de igual modo, pelo portal da RFB; 

7.2. Cédula de Identidade e CPF do titular e/ou sócio administrador, ou documento que os 

substituam, acompanhados de: 

7.2.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva Sede, e todas as alterações subsequentes ou a respectiva Consolidação, 

devidamente registrada na Junta Comercial; 

7.2.2. No caso de Sociedade Empresária: Ato constitutivo em vigor e todas as alterações 

subsequentes ou a respectiva Consolidação, devidamente registrada na Junta Comercial, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando for o caso; 

7.2.3. No caso de Sociedade Limitada Unipessoal: Ato constitutivo em vigor e todas as alterações 

mailto:esperanca.pb.certames@gmail.com
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subsequentes ou a respectiva Consolidação, devidamente registrada na Junta Comercial; 

7.3. Alvará de funcionamento válido expedido pelo órgão responsável da sede do licitante; 

7.4. Certificado de Registro Cadastral de que trata o item 4.2 deste Edital; 

7.5. Regularidade para com a Fazenda Nacional - Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou, se for o caso, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 

de Débitos emitida conjuntamente pela Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN); 

7.6. Regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo órgão 

competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei; 

7.7. Regularidade com a Fazenda Municipal, emitida pelo órgão competente, da localidade de 

domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei, não sendo aceita Certidão Específica de 

Inscrição Mobiliária; 

7.8. Certificado de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedido pela 

Caixa Econômica Federal; 

7.9. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

7.10. Balanço Patrimonial do último Exercício Social já exigível, apresentado na forma da lei, 

devidamente registrado na Junta Comercial competente, acompanhado dos respectivos Termos de 

Abertura e de Encerramento (autenticado pela Junta Comercial competente) e/ou Termo de 

Autenticação fornecido pela Junta Comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial que seja 

apresentado com as assinaturas do empresário e do técnico contábil responsável. 

7.10.1. A obrigatoriedade da apresentação do Balanço Patrimonial exigido no item 7.10 se estende às 

empresas constituídas no exercício em curso, que deverão apresentar tais documentos exatamente nos 

termos do item supracitado. 

7.10.2. Para a empresa com obrigatoriedade ou adesão voluntária ao SPED Contábil, o Balanço 

Patrimonial será aceito se acompanhado do (i) Recibo de Transmissão, (ii) dos correspondentes Termos 

de Abertura e Encerramento integrantes da escrituração cuja autenticação se comprove pelo 

correspondente recibo de transmissão, nos termos do Decreto 8.683/2016, (iii) e das respectivas 

Demonstrações Contábeis, geradas a partir do próprio SPED, devidamente assinadas pelo representante 

legal da empresa e do técnico contábil responsável. 

7.11. Certidão Negativa de Falência vigente, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

7.12. Comprovante da empresa licitante, em que a mesma possui um capital social igual ou superior a 

R$. 65.000,00(sessenta e cinco mil reais), devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 

apresentação dos envelopes na forma da lei.   

7.13. Comprovação de registro e quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA, e/ou CAU, dentro do prazo de validade. 

7.14. Comprovação de registro e quitação dos responsáveis técnicos do licitante perante o Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e/ou CAU, dentro do prazo de validade. 

7.14.1. Neste caso, deverá ser comprovada a regularidade apenas dos responsáveis técnicos cujos 

acervos foram utilizados pelo licitante para comprovação de capacidade técnico-profissional. 

7.15. Comprovação de capacidade técnico-profissional, feita através de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, demonstrando que o Responsável Técnico designado pelo 

licitante (devidamente regular junto a entidade profissional competente), possui experiência cumulativa 

na execução de serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos itens: 

a) Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink; 

b) Telhamento com telha de aço/alumínio. 

7.15.1. O referido atestado só será aceito se acompanhado da correspondente Certidão de Acervo 

Técnico - CAT emitido pelo conselho regional de fiscalização profissional competente. 

7.16. Comprovação de que a empresa possui no seu quadro de pessoal Engenheiro Civil e/ou 
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profissional equivalente legalmente habilitado, o qual será o Responsável Técnico da execução dos 

serviços. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes 

documentos, a critério do licitante: 

a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada, ou da Ficha de 

Registro do Empregado; 

b) Instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 

assinado pelas partes; 

c) Contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsável técnico 

for sócio da empresa. 

7.17. Atestado de Visita Técnica referente ao local onde será executada a obra objeto do presente 

certame, emitido pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de 

Esperança. A obtenção do referido atestado obedecerá às seguintes regras: 

7.17.1. A visita técnica poderá ser realizada por representante da empresa formalmente designado e 

deverá ser agendada com um dia de antecedência (contando-se apenas os dias úteis) através do número 

(83) 99643-3329, não sendo possível agendá-la para sábados, domingos, feriados ou o próprio dia do 

certame, e deverá ser realizada até o dia útil imediatamente anterior à licitação, no horário das 09h às 13 

horas; 

7.17.2. O interessado, que deve se identificar por qualquer meio legalmente aceito como credenciado 

pela empresa, deverá se inteirar oficialmente dos serviços a executar, obter todas as informações 

necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato, conhecer a complexidade dos serviços 

e eventuais problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades 

decorrentes de sua execução; 

7.17.3. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas 

dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos 

contratuais que venham a ser estabelecidos; 

7.17.4. Nenhuma declaração apresentada pelo Licitante poderá substituir para efeito de habilitação 

no presente certame a visita técnica exigida, uma vez que só é possível conhecer as particularidades e 

complexidade da obra na íntegra por meio de tal verificação “in loco”. Tal exigência, portanto, apresenta-

se como imprescindível para assegurar que o Licitante não utilizará o desconhecimento de qualquer fato 

para apresentar questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura 

Municipal de Esperança. 

7.17.5. Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da Licitante. 

7.18. Declaração firmada por representante legal da proponente, em atendimento ao disposto no art. 

27, inciso V, da Lei Federal 8.666/1993, combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, de 

que não emprega Menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho 

a Menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

7.19. Declaração de que não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação; 

7.20. Declaração atestando o atendimento das disposições legais aplicadas ao procedimento 

licitatório, expressando o conhecimento e aceitação de todas as cláusulas do presente instrumento 

convocatório e submissão integral às suas condições, atestando a veracidade das informações prestadas e 

a autenticidade dos documentos apresentados, sob as penas da lei; 

7.21. Declaração atestando que não possui em seu quadro societário (sócio, dirigente, acionista, 

controlador), e/ou corpo de colaboradores (gerente, responsável técnico, funcionário ou terceirizado) 

servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sob 

qualquer regime de contratação/vínculo, que lhe preste qualquer tipo de serviços, inclusive consultoria, 

assistência técnica/administrativa e assemelhados; 

7.22. Declaração atestando que é de sua inteira responsabilidade a qualidade das obras, materiais e 

serviços executados, inclusive a promoção de readequações sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto contratado; 

7.23. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) a 
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8. DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

regularidade de seus representantes legais, comprovando que estão desimpedidos para contratar com o 

Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516/2010; 

7.24. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) a 

regularidade de seus responsáveis técnicos (na forma do item 7.14.1), comprovando que estão 

desimpedidos para contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 

516/2010; 

7.25. Comprovação de regularidade da empresa junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores, comprovando que não está impedida ou suspensa de participar ou contratar 

com o Poder Público; 

7.26. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão conforme item 

4.2.1.1, caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e queira se 

beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na forma do disposto na Lei Complementar 

123/2006. 

7.26.1. A apresentação da certidão mencionada no item anterior é facultativa e deverá ser entregue 

tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal 

diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento 

jurídico diferenciado. 

7.26.2. A apresentação do documento "Declaração de Enquadramento de Microempresa/Empresa de 

Pequeno Porte" não atenderá à exigência do disposto no item 7.26, por se tratar de um requerimento 

endereçado à Junta Comercial, através do qual o empresário pede o enquadramento como ME ou EPP. 

Portanto, tal documento não será válido para fins de enquadramento no regime diferenciado concedido 

pela Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, por não substituir, em nenhuma das hipóteses, a 

declaração ora exigida. 

 

8.1. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados: 

a) Em cópia autenticada por Cartório competente; 

b) Por publicação original em órgão da imprensa oficial; 

c) Em cópias não autenticadas, desde que sejam apresentados no ato os originais para conferência 

pela Comissão até às 09h00 do dia marcado para recebimento das propostas; 

d) Em via emitida por site institucional do órgão público emissor, através do qual seja possível verificar 

a autenticidade do documento mediante a consulta das informações nele constantes; 

8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

8.1.2. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

8.1.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em papel timbrado, em 

nome do licitante, contendo o número do CNPJ e com endereço respectivo, devendo ser observado o 

seguinte (condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso): 

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 

matriz, ou; 

8.1.5. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, 

exceto quanto a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é 

válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 

documento comprobatório de autorização para a centralização, ou; 

8.1.6. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
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documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

8.1.7. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 

documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

8.1.8. A falta de qualquer documento exigido, a ausência das cópias devidamente autenticadas ou 

das vias originais para autenticação pela Comissão ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a 

apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante 

inabilitado. 

8.1.9. A apresentação de certidão e/ou qualquer outro documento após o prazo de validade 

constante do próprio documento tornará o respectivo licitante inabilitado. 

8.1.10. Ocorrendo a inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a inclusão da 

Proposta de Preços no Envelope dos Documentos de Habilitação, acarretará a inabilitação da Licitante 

do certame. 

8.1.11. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações 

nelas contidas; 

8.1.12. Não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas; 

8.1.13. Não serão autenticados documentos após o início da Sessão Pública de recebimento das 

propostas. 

8.1.14. As declarações de que tratam os itens 7.18, 7.19, 7.20, 7.21 e 7.22 deverão estar assinadas de 

forma manuscrita, não sendo aceitas quando apresentadas com assentamento de assinatura digital, 

uma vez que tal forma não detém código de verificação para consultar a sua autenticidade. 

8.1.15. A Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

houver dúvida e/ou julgar necessário, nos termos da Lei Federal 13.726/2018; 

8.1.16. Se a documentação restar incompleta, incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital 

ou de Lei, a Comissão considerará a Licitante inabilitada. 

8.1.17. Caso os documentos estejam numerados (manualmente ou via impressão computadorizada), 

a Comissão analisará previamente a existência de todas as folhas numeradas a fim de verificar eventual 

ausência de documento, não havendo, portanto, presunção de que o número de folhas corresponde à 

quantidade exata apresentada. 

8.1.18. A Licitante é responsável pela fidelidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 

inverdade das informações nele contidas implicará a inabilitação e/ou desclassificação da Licitante que o 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

8.1.19. De maneira cautelar, a Comissão poderá afastar de qualquer fase do certame a empresa 

contra a qual existam medidas restritivas expedidas pelos órgãos de controle, Poder Judiciário e/ou 

Tribunal de Contas, de todas as esferas e/ou instâncias, ainda que proveniente de processo 

administrativo, investigativo e/ou judicial que não tenha trânsito em julgado; 

8.1.20. O afastamento poderá ocorrer ainda quando verificada a existência de medida restritiva contra 

um de seus sócios e/ou responsáveis técnicos, mesmo que proveniente de processo administrativo, 

investigativo e/ou judicial em curso; 

8.1.21. O ato da Comissão poderá ser afastado por decisão administrativa e/ou judicial, e considerar- 

se-á corroborado quando da homologação do certame pela autoridade superior. 

8.1.22. Ainda de maneira cautelar, a Comissão poderá afastar de qualquer fase do certame as 

empresas cujos representantes legais e responsáveis técnicos sejam parentes de primeiro grau, uma vez 

caracterizado que conheciam previamente os valores e termos das propostas de um para com o outro, 

ferindo, portanto, o carácter competitivo do certame, decisão esta que poderá ser revogada por decisão 

administrativa e/ou pela via judicial; 

8.1.23. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 

(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 

inabilitatório (art. 48, § 3º, da Lei Federal 8.666/1993). Neste caso, serão exigidos para reapresentação 
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9. DA PROPOSTA DE PREÇO 

apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 

 

9.1. A Proposta de Preços, que deve referir-se a todo o especificado no objeto da presente 

licitação, deverá ser apresentada em uma via impressa, processada em computador, em papel timbrado 

(nome empresarial, CNPJ e endereço), redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, devidamente 

datada e assinada conjuntamente na última folha pelo representante legal e pelo seu responsável 

técnico, e rubricada nas demais folhas por ambos, com os valores expressos em moeda corrente do 

país, sem rasuras, emendas e borrões, estando inserida em envelope fechado/lacrado, contendo 

obrigatoriamente: 

9.1.1. Carta de Apresentação da Proposta de Preços, conforme modelo no Anexo I deste Edital. 

9.1.2. Planilha Orçamentária, preenchida nas colunas de preços unitários (por item) e total, 

elaborada seguindo todas as especificações e sequências constantes em anexo a este Edital, contendo 

todos os itens e quantitativos de serviços a serem executados; 

9.1.3. Cronograma Físico-financeiro, contendo as etapas de execução das diversas fases da obra, 

levando-se em consideração o prazo máximo de execução da obra que será de 06 (seis) meses, e 

demonstrando: 

a) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou subitem de serviços; 

b) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de execução 

do item, compatibilizados com o cronograma físico; 

c) Valores mensais do faturamento previsto; 

d) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra. 

9.1.4. Quadro de composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizado; 

9.1.6.1. Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, tampouco a planilha de custo 

direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram individualmente 

o Contratado, não devendo ser repassado à Prefeitura na qualidade de Contratante. 

9.2. A proposta deve conter: 

a) Especificação clara e completa dos serviços oferecidos, sem conter alternativas de preço ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

b) Preço global da proposta em algarismo e por extenso, que corresponderá ao somatório total da 

planilha orçamentária. 

c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação; 

9.3. Todas as especificações/informações/declarações contidas na proposta vinculam a Licitante 

proponente; 

9.4. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto será interpretada 

como não existente ou já incluída no preço, não podendo a Licitante pleitear acréscimo após a 

apresentação da proposta. 

9.5. A elaboração da Proposta e da planilha de custos e formação de preço deve ser feita com o 

rigor e cuidados necessários para atendimento das exigências do certame, sob pena de desclassificação 

da proposta. 

9.6. A licitante será responsável pelos quantitativos apresentados com base no Projeto Básico e 

especificações que integram a presente licitação 

9.7. Com o recebimento da proposta, a Comissão entenderá que todo o projeto, prazos, 

especificações e local de execução dos serviços foram detalhadamente analisados pelo licitante e que 

todos os materiais e mão de obra foram considerados para a sua execução; 

9.8. A proposta deverá referir-se a todo o especificado no objeto da presente licitação, e fazer 

menção expressa ao objeto deste certame; 

9.9. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
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10. DO PROCEDIMENTO 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente; 

9.10. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o Licitante o compromisso 

de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.11. Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para a execução objeto 

deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro 

ou má interpretação de parte da Licitante vencedora; 

9.12. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação das dificuldades e dimensionamento 

dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá 

ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a 

ser estabelecidos; 

9.13. É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a qualidade das obras e dos serviços 

executados, bem como dos materiais empregados na execução, inclusive a promoção de readequações 

necessárias, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução, uso e 

funcionalidade do objeto contratado. 

 

10.1. Para o recebimento dos envelopes e abertura da Sessão Pública poderá ser concedido uma 

tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos 

envelopes, nenhum outro será aceito. 

10.2. Serão abertos os envelopes contendo a documentação relativa à Habilitação dos proponentes, 

e posteriormente procedida a sua apreciação; 

10.3. Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos 

exigidos no item 7 deste Edital; 

10.4. Os envelopes contendo a proposta de preço serão devolvidos fechados aos proponentes 

considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação; 

10.5. Serão abertos os envelopes contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados, 

desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos; 

10.6. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 9 deste 

Edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis; 

10.7. Julgamento e classificação das propostas serão de acordo com o estabelecido no item 11 

deste Edital. 

 

11.1. A ausência de documento inabilitará a proponente com base no Item 7, impossibilitando a 

abertura do envelope de proposta de preços; 

11.2. Em caso de divergências de informações contidas em documentação impressa e na proposta 

específica, prevalecerão às da proposta. 

11.3. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fator determinante, 

o menor preço global da proposta, desde que observadas as especificações e atendidos os requisitos 

estabelecidos neste ato convocatório e os previstos na legislação pertinente. Ainda assim, não será 

aceita proposta com preço unitário superior ao estimado para qualquer um dos itens indicados na 

respectiva Planilha Orçamentária; 

11.4. Em conformidade com o disposto nos arts. 3º e 10, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal 

8.666/1993, adotar-se-á critério de adjudicação por menor preço, representado pelo menor valor global, 

resultante do somatório de todos os itens licitados, tendo em vista a inviabilidade de adjudicação por 
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item, e em razão da possibilidade de ganho de escala pelo somatório dos serviços contratados, bem 

assim em razão da necessidade de se atribuir responsabilidade pela execução dos serviços, na forma 

contratada, à empresa prestadora dos serviços, pelo que, a adjudicação por item, havendo adjudicadas 

diferentes, poderia trazer incerteza quanto à responsabilização por eventuais falhas na prestação dos 

serviços, comprometendo a consecução dos objetivos desta licitação e a segurança. 

11.5. Considera-se preço global da proposta a soma dos valores relativos ao custo total 

apresentado na planilha incluído o BDI; 

11.6. A empresa licitante deverá apresentar preços compatíveis com os valores praticados no 

mercado, inclusive quanto aos insumos, salários e demais despesas operacionais; 

11.7. Prevalecerá o preço unitário em caso de divergência entre este e o preço total. 

11.8. Prevalecerá o preço expresso por extenso em caso de divergência entre este e o preço expresso 

por algarismos; 

11.9. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros na proposta 

ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e 

o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes; 

11.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação; 

11.11. Na hipótese de se verificar que ocorreram erros de cálculo no orçamento estimado para a obra 

objeto do presente certame, para fins de tratamento isonômico para com os participantes classificados, 

fica a Comissão autorizada a cancelar, quando do julgamento das propostas, os itens que incorreram em 

tais falhas, desde que a inconsistência no cálculo acarrete divergência de interpretação no valor global 

das propostas, em face da dúvida quanto à contabilização ou não do item que restou prejudicado; 

11.12. Na hipótese do item 11.11 a Comissão deverá realizar tal julgamento consubstanciada em 

parecer técnico emitido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura. 

11.13. Será desclassificada a proposta que: 

11.13.1. Não atender aos requisitos deste instrumento convocatório; 

11.13.2. Não contenha a identificação e assinaturas na forma manuscrita do representante legal e 

do responsável técnico da empresa; não será aceita proposta de preços que contenha assinatura 

eletrônica impressa, uma vez que não possui código para verificação de sua autenticidade. 

11.13.3. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes, além de decisões judiciais de repercussão geral; 

11.13.4. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e equipamentos de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

11.13.5. Com valores unitários que não venham a ser demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 

coeficientes de produtividade e composição dos custos unitários sejam compatíveis com a execução 

do objeto do contrato (art. 48, II da Lei Federal 8.666/1993); 

11.13.6. Proposta com valores unitários: simbólico, irrisório, de valor zero, incompatível com os 

preços de mercado inclusive dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos; 

11.13.7. Não respeitar o preço global máximo proposto pela Administração; 

11.13.8. Deixar de cotar qualquer dos itens e/ou alterar quantidade constante da planilha de 

quantitativo de preços unitários; 

11.13.9. Contiver em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidades ou defeito de 

linguagem capaz de gerar dúvidas sobre o julgamento, assim como aquelas que enquadrem em 

qualquer das situações previstas no art. 48 da Lei Federal 8.666/1993; 
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11.13.10. Apresentar preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução 

sobre a de menor valor; 

11.13.11. Contiver preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. O exame da inexequibilidade 

observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei Federal 8.666/1993; 

11.13.11.1. Considerar-se-á excessivo o preço global e/ou unitário fixado em valor superior ao 

orçado pelo Departamento de Engenharia, constante da planilha de orçamento anexa a este Edital; 

11.13.11.2. Considerar-se-á inexequível a Proposta cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Valor orçado pela Prefeitura; 

b) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pelo Departamento. 

11.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do art. 43 da Lei 

Federal 8.666/1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta; 

11.15. Quando o licitante apresentar preço final 30% (trinta por cento) inferior ao da média dos preços 

ofertados, será realizada diligência para o exame da proposta. 

11.16. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos 

preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do art. 48, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993, 

sob pena de desclassificação. 

11.17. Para verificação da exequibilidade da proposta de preço, a Comissão poderá exigir no prazo 

fixado no item 11.16 a apresentação da Composição de Custo Unitário utilizado pelo Licitante. A não 

apresentação da Composição de Custo Unitário requerida ensejará na desclassificação do proponente. 

11.18. Todos os preços constantes da Proposta de Preços devem ser apresentadores em definitivo, 

não sendo aceitos quaisquer hipóteses que tornem os preços inconclusos, tais como indicação de preços 

estimados, reembolso de valores não discriminados ou menções de descontos ou acréscimos de preços 

ou quaisquer outras vantagens em relação à proposta de preços de outro Licitante. 

11.19. Erros no preenchimento da planilha não se constituem em motivos suficientes para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do 

preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

11.20. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 

preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 

ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, 

sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar 

prejuízos aos demais licitantes. 

11.21. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.22. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 

da Lei Complementar 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

11.23. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por sorteio promovido 

pela Comissão Especial de Licitação, nos termos do art. 45, §2º da Lei Federal 8.666/1993, se 

ultrapassado o critério do art. 3º, §2º, II; 

11.24. Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as Microempresa 

e Empresa de Pequeno Porte; 

11.25. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a 

proposta melhor classificada; 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada para apresentar 

nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após solicitação da 

Comissão, sob pena de preclusão do direito; caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará 
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12. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

a condição de primeira classificada do certame; 

b) Não ocorrendo interesse da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma da alínea “a” 

deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 

11.25 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e, 

c) No caso de empate dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido no item 11.25 deste Edital, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

11.26. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 11.24 deste Edital, voltará à 

condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente 

apresentada; 

11.27. O disposto nos itens 11.24 e 11.25 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não 

tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

11.28. As Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição 

na regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 

igual período a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

11.29. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito a 

contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

11.30. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

11.31. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 

resultado do certame pela autoridade competente e adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

11.32. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11.33. O resultado do certame será divulgado na imprensa oficial. 

 

12.1. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes, 

qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este instrumento 

convocatório, cuja petição deverá ser dirigida ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Especial 

de Licitação. 

12.2. Ao licitante é facultado impugnar os termos do edital de licitação até o segundo dia útil que 

antecede a abertura dos envelopes de Habilitação, concernente as falhas ou irregularidades que 

eventualmente possam viciar o edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

12.3. As ocorrências havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de 

habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será assinada pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos demais presentes; 

12.4. Das decisões da Comissão Especial de Licitação caberão recursos, nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993. 

12.5. As decisões e os avisos da autoridade superior serão publicados na imprensa oficial. 
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13. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

15. DOS REAJUSTES 

16. DOS PRAZOS 

 

13.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre 

as partes, nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/1993, que regerá, de igual modo, a 

celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto. 

 

 

14.1. O valor inicial do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido conforme disposto no art. 65 

da Lei Federal 8.666/1993 alterada; 

14.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições  licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem na obra, conforme art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/1993 alterada; 

14.3. A Contratada fica obrigada a aceitar até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) os 

acréscimos necessários na obra, particularmente por se tratar de construção; 

14.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º, 

da Lei Federal 8.666/1993, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

15.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei Federal 8.666/1993. 

15.2. O prazo referido no item anterior tem início a partir da data de apresentação da proposta, que 

passa a ser a data-base (referência) para fins de reajuste anual. 

15.3. As condições referentes a reajuste de preços poderão ser alteradas em face da superveniência 

de normas federais ou municipais sobre a matéria. 

15.4. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 

8.666/1993, mediante comprovação documental idônea e fundamentada e apresentação de 

requerimento expresso da Contratada. 

15.5. As eventuais solicitações, observadas o dispositivo no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

Contrato. 

15.6. O reajuste dos preços será anual de acordo com o Índice Nacional de Custo de Construção, 

calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

15.6.1. Na hipótese de extinção do indicador a que se refere o item anterior, utilizar-se-á o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

15.7. A não apresentação do requerimento de reajuste à época oportuna caracterizará renúncia, por 

parte da Contratada, ao direito de reajuste. 

15.8. A Contratada não fará jus ao reajuste de preço se der causar à prorrogação de vigência que 

completar o período referido no item anterior. 

15.9. Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos 

inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma 

proporção do desconto ofertado pela Contratada no certame, ou seja, sofrerão redução proporcional à 

diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e 

aqueles constantes na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Esperança. 

15.9.1. Nesse caso, o BDI a ser adotado não poderá ser superior ao fixado neste Edital. 

 

16.1. Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura convocará o adjudicatário para assinar o 

14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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17. DA FISCALIZAÇÃO 

18. DA RESPONSABILIDADE DA LICITANTE VENCEDORA 

Contrato em até 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/1993; 

16.2. A Prefeitura poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços atualizados, de conformidade com o presente Edital, ou revogar a licitação, independentemente 

da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666/1993; 

16.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 

cominações legais; 

16.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em receber a ordem de serviço e/ou Nota de 

Empenho caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida; 

16.5. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses corridos, compreendido neste 

período o prazo de execução da obra, o possível intervalo de tempo entre a assinatura do contrato e a 

emissão da ordem de serviços, o período de mobilização de maquinário, pessoal e insumos, e a 

apresentação final dos documentos exigidos para o recebimento definitivo do objeto contratual, dentre 

outras razões enquadradas como de caso fortuito e/ou força maior. 

16.6. O prazo para a execução e entrega do objeto da presente licitação é de 06 (seis) meses, e será 

contado a partir da data da assinatura da ordem de serviço. O início da execução do objeto deve ocorrer 

em até 10 (dez) dias corridos, contados da data da emissão da ordem de serviço. 

16.7. O prazo para a execução do objeto ora licitado admite prorrogação nos casos previstos pela 

Lei Federal 8.666/1993, quando devidamente justificado mediante comprovação idônea e desde que o 

não cumprimento do cronograma físico-financeiro não tenha sido provocado pela Contratada. 

 

17.1. A fiscalização do objeto do presente certame será exercida por servidor ou comissão 

designada pela Prefeitura de Esperança, legalmente habilitados e designados para desempenhar esta 

função, com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do Município, 

observando os dispositivos legais. 

17.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Licitante, inclusive aquela resultante de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do 

Município ou de seus agentes. 

 

Caberá à Licitante vencedora: 

18.1. Executar a obra, objeto deste contrato, segundo especificações do Projeto, cumprindo 

fielmente o Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e atendendo as datas previstas 

no Cronograma Físico-Financeiro; 

18.2. Afixar placa com a identificação do empreendimento durante o período de duração da obra 

para fins de controle social, transparência, e probidade na aplicação dos recursos públicos, contendo 

todos os dados relacionados à contratação, bem como informação sobre o canal para o registro de 

denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca do Governo Federal 

- Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; 

18.2.1. A placa deverá ser afixada no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 

autorização da Contratante para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos 
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recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Federal 9.504/1997. 

18.3. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras da Receita Federal. 

18.4. Fornecer toda a mão-de-obra, materiais (conforme Projeto e Memorial Descritivo), 

ferramentas, equipamentos, maquinários necessários à perfeita execução da obra de que trata o 

presente contrato; 

18.5. Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características da obra, 

bem como a observação às normas técnicas; 

18.6. Manter limpo os locais da obra, fazendo remover o lixo e entulhos para fora dos locais de 

trabalho, em forma periódica, em conformidade com as normas ambientais; 

18.7. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada de equipamentos, máquinas, 

sobras de material e com todas as instalações em perfeito funcionamento; 

18.8. Remover da obra de forma imediata todo e qualquer material não aprovado pela fiscalização; 

18.9. Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificações; 

18.10. Substituir os serviços que venham a ser recusados por não atender as especificações, sem que 

isto acarrete qualquer ônus para a Contratante; 

18.11. Assumir perante a Contratante a responsabilidade por todos os serviços realizados; 

18.12. Reparar, corrigir ou efetuar substituição de material inadequado, sem qualquer ônus à 

Contratante, em até 10 (dez) dias consecutivos, em face de toda e qualquer impugnação feita pela 

Contratante; na impossibilidade de tal reparação, a Licitante Vencedora indenizará o valor 

correspondente, acrescido de perdas e danos; 

18.13. Dispor de máquinas, equipamentos e equipe técnica em número, qualificação e especificação 

adequados ao cumprimento do contrato; 

18.14. Assegurar o livre acesso por parte da fiscalização da Contratante à todas as partes da obra em 

andamento; 

18.15. Assegurar o livre acesso, a qualquer tempo, de servidores de qualquer órgão de controle externo 

aos locais de execução da obra, para fiscalização ou auditoria; 

18.16. Arcar com as despesas com demolições e reparos de serviços mal executados ou errados, por sua 

culpa; 

18.17. Assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho; 

18.18. Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pelas normas 

regulamentadoras, notadamente capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e 

mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, entre outros, de conformidade com a 

natureza dos serviços e obras em execução; 

18.19. Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços executados, 

bem como fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis 

e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem 

como a manter a ordem e disciplina em todas as dependências das obras; 

18.20. Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver necessidade; 

18.21. Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos; 

18.22. Apresentar a Contratante a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registrada no 

CREA, do Responsável Técnico pela obra, sem a qual esta não poderá ser iniciada, juntamente com os 

dados de identificação de seu preposto, nos termos do art. 68 da Lei Federal 8.666/1993; 

18.23. O Engenheiro Civil e/ou profissional equivalente legalmente habilitado indicado como 

Responsável Técnico será responsável pela execução dos serviços, por se tratar do profissional qualificado 

para tanto. O não cumprimento desta exigência ensejará a rescisão contratual; 

18.24. Manter um mestre-geral na obra, que dirija os operários e que possa, na ausência do empreiteiro, 

responder pelos respectivos trabalhadores; 

18.25. O encarregado de obras de que trata o item anterior deverá atender somente a obra objeto deste 
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19. DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

certame; 

18.26. A Licitante vencedora não poderá substituir os membros da equipe técnica, salvo casos de força 

maior, e mediante prévia anuência da Contratante, apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico a 

ser incluído na equipe, que deverá ser igual ou superior ao anterior. Caso haja a substituição do 

responsável técnico, a Licitante vencedora deverá recolher, também, a ART referente à obra; 

18.27. Arcar com todas as despesas necessárias à consecução do objeto contratado; 

18.28. Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, embalagens, fretes, tarifas, 

seguros, tributários, descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, 

ferramentas, insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a 

incidir sobre a execução resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade; 

18.29. Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a Contratante pelos 

empregados da Licitante vencedora, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo 

sua verdadeira condição de empregadora e substituir a Contratante no processo até sentença final, 

respondendo pelos ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa 

após o término ou rescisão do presente contrato; 

18.30. Indenizar a terceiros e à Prefeitura Municipal de Esperança todo e qualquer prejuízo ou dano, 

decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade 

com o art. 70 da Lei Federal 8.666/1993; 

18.31. Informar imediatamente à Prefeitura Municipal de Esperança quando ocorrer alteração de sócio 

administrador, mudança de endereço comercial, telefone, e-mail, com vistas a possibilitar eventual 

recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

18.32. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a 

execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

18.33. Apresentar, sempre que exigidos pela Contratante, quaisquer documentos constantes das 

disposições contidas no Decreto 3.048/1999 e Lei Federal 8.212/1991 atualizada, e demais legislação 

previdenciária, bem como, os demais documentos apresentados na licitação, caso o vencimento da 

documentação apresentada no certame, seja anterior ao término da vigência desta contratação; 

18.34. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, deverá protocolar junto ao Gestor do 

Contrato a respectiva solicitação, no máximo 30 (trinta) dias corridos antes do término do prazo constante 

do cronograma físico-financeiro; 

18.35. Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou Serviços, os serviços executados e em 

andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, 

visitas ao canteiro de serviços e toda e qualquer ocorrência que mereça ser registrada, devendo ser 

entregue à Contratante quando da medição final e entrega das obras; 

18.36. Prestar esclarecimentos à Contratante e/ou qualquer órgão de controle externo sobre eventuais 

atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação; 

18.37. Apresentar mensalmente a fiscalização da Contratante, a relação de operários empregados na 

execução do contrato, com os correspondentes comprovantes de pagamento dos encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas. 

18.38. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste 

certame, sem prévia autorização da Contratante; 

18.39. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 

exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a 

pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato. 
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GOVERNO DO ESTADO 

SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLÓGIA. 

22.101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.50000; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

02.0000 - EXECUTIVO;  

02.007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;  

12.361.1003.1008 - CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS; 

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 500;  

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 540;  

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 542;  

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 570. 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL 

19.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação: 

 

19.2. A licitante deverá apresentar Nota Fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela 

Prefeitura de Esperança, e manter as condições iniciais de habilitação. 

19.3. Os pagamentos serão de acordo com o cronograma físico-financeiro e serão efetuados até 30 

dias após a execução de cada serviço atestado, conforme a medição realizada pelo fiscal da obra. 

19.4. O pagamento somente será efetivado à vista da respectiva documentação fiscal; 

19.5. Previamente ao pagamento, serão verificadas as condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, podendo 

seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento; 

19.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando ônus para a Contratante. 

19.7. A Prefeitura de Esperança poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às 

multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos deste certame. 

19.8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 

financeira por atraso de pagamento. 

19.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 

19.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar; 

19.11. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária e/ou cheque nominativo, ou por meio de 

transferência para conta corrente de titularidade da Contratada, sendo vedada transferência para 

terceiros, ainda que autorizada pela licitante; 

19.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar no comprovante da transferência na 

conta bancária da Contratada. 

 

20.1. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos 

licitantes remanescentes. 

20.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará à multa de mora, na forma 

estabelecida a seguir: 
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21. DA RESCISÃO 

22. RECEBIMENTO DO OBJETO DE LICITAÇÃO 

a) 0,3% (três décimo por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia; 

b) 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 

c) As multas, a que se refere este item, incidem sobre o valor do contrato, e serão descontados dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura, ou quando for o caso, cobrados judicialmente. 

20.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura poderá aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura, 

no prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a 

defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. 

20.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", do item 20.3 poderão ser aplicadas 

conjuntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis. 

20.5. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 20.1, reserva-se à Prefeitura o direito de optar 

sucessivamente pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, 

comunicando, em seguida, à Procuradoria Jurídica do Poder Executivo Municipal para as providências 

cabíveis. 

20.6. A Segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

21.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal 8.666/1993. 

21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

21.3. A rescisão do Contrato poderá ser: 

21.3.1. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 

21.3.2. Determinada por ato unilateral da Prefeitura, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias; 

21.3.3. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste certame, desde que haja 

conveniência para a Prefeitura, e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem interrupção do 

curso normal da execução do Contrato; 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

21.5. A rescisão contratual observará as demais disposições complementares constantes no Contrato 

a ser firmado entre a Prefeitura e a empresa vencedora do certame. 

 

22.1. O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento 

e fiscalização que for designado pela Contratante para tanto, mediante termo circunstanciado, o qual será 

assinado pelas partes, nas condições previstas no projeto básico. 

22.2. Definitivamente, a Prefeitura designará Comissão, que lavrará termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal 8.666/1993; 
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23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Esclarecimentos relativos a presente licitação e as condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados quando solicitados formalmente 

através da Central de Atendimento da Prefeitura - esperanca.pb.certames@gmail.com. 

23.2. Na hipótese de se verificar a impossibilidade de utilização da Central de Atendimento da 

Prefeitura de Esperança na internet, excepcionalmente será recepcionado o pedido de informação 

e/ou esclarecimentos através do endereço eletrônico esperanca.pb.certames@gmail.com. 

23.3. Não serão fornecidos esclarecimentos por telefone, por não ser possível comprová-los em seu 

interior teor para fins de instrução processual nos autos do procedimento licitatório, tampouco exigir dos 

demais licitantes o enquadramento em informações eventualmente repassadas por telefone. 

23.4. Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos; 

23.5. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 

documentos de habilitação e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não afetar a formulação das propostas por parte de licitantes potencialmente aptos a 

participar do certame; 

23.6. Poderão ser publicadas erratas, adendos e/ou outros esclarecimentos com vistas a prestar aos 

licitantes informações complementares para o perfeito entendimento das disposições contidas no 

presente Edital. 

23.7. No julgamento da documentação e das propostas a Comissão Especial de Licitação poderá, a 

seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

23.8. É facultado à Comissão de Licitação em qualquer fase do processo licitatório, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior 

de documento; 

23.9. As observações e/ou ressalvas eventualmente apresentadas na Sessão Pública de entrega dos 

envelopes serão consideradas tão somente se arguidas pelos representantes legais devidamente 

credenciados no ato e que sejam consignadas na correspondente Ata, não sendo, portanto, consideradas 

manifestações verbais cujos autores não solicitem expressamente o seu lançamento na ata dos trabalhos 

da Comissão; 

23.10. A apresentação da proposta implica para a Licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste Edital, sendo responsável pela legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação; 

23.11. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital; 

23.12. A Licitante inabilitada deverá retirar sua proposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 

de intimação do ato. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, a Prefeitura 

Municipal de Esperança providenciará a sua destruição; 

23.13. Os recursos eventualmente interpostos serão dirigidos ao Chefe do Poder Executivo do 

Município, aos cuidados da Comissão Especial de Licitação; 

23.14. O resultado da licitação será publicado na imprensa oficial e no portal da Prefeitura Municipal 

de Esperança: www.esperanca.pb.gov.br/public/portal/publicacoes/editais. 

23.15. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 

Federal 8.666/1993, não cabendo aos licitantes direito à indenização. 

23.16. A Prefeitura de Esperança, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de 

paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à Licitante Contratada tal 

mailto:esperanca.pb.certames@gmail.com
mailto:esperanca.pb.certames@gmail.com
http://www.esperanca.pb.gov.br/public/portal/publicacoes/editais
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decisão. 

23.17. A homologação do resultado deste certame não implicará direito à contratação. 

23.18. A nulidade do procedimento licitatório induz à anulação da Nota de Empenho, sem prejuízo do 

disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal 8.666/1993. 

23.19. É vedado a qualquer Licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a 

utilização de recursos ou de meios meramente proletários, sujeitando-se o autor às sanções legais e 

administrativas previstas no art. 93 da Lei Federal 8.666/1993; 

23.20. Havendo indícios de conluio entre as empresas licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Prefeitura Municipal de Esperança comunicará os fatos verificados aos órgãos de controle e autoridades 

competentes, para as devidas providências; 

23.21. A Prefeitura Municipal de Esperança poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que 

vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo Contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à 

licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua 

capacidade econômico-financeira; 

b) For envolvida em escândalo público e notório; 

c) Quebrar sigilo profissional; 

d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais 

tenha acesso por força de suas atribuições contratuais e que contrariem as condições estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Esperança; e 

e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize. 

23.22. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos documentos, após sua 

apresentação por parte dos licitantes; 

23.23. Farão parte integrante da Nota de Empenho, independentemente de transcrição, as condições 

previstas neste Edital e na proposta do Licitante que vier a ser consagrada vencedora deste certame; 

23.24. As omissões e dúvidas decorrentes do presente certame serão dirimidas à luz do contido na Lei 

Federal 8.666/1993; 

23.25. As questões decorrentes da aplicação deste Edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Esperança, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

23.26. A Sessão Pública do presente certame será realizada em conformidade com as diretrizes 

sanitárias constantes do Decreto Municipal nº 2.056/2021, e poderá ser adiada por razões de 

conveniência administrativa, ocasião em que tal adiamento deverá ser veiculado na imprensa oficial. 

 

Esperança - PB, 25 de Julho de 2022. 

 

 

 

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA 

P r e f e i t o 
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ESTADO DA PARAÍBA 

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

Processo Administrativo nº 2022.108.2-007.07/07 | Tomada de Preços 00007/2022 

 

 

 

  ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

 

PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA NOME 

PROPONENTE CNPJ 

PROPONENTE 

ENDEREÇO PROPONENTE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Licitação: TOMADA DE PREÇOS 00007/2022 

Órgão Realizador/Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 

UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, 

ATRAVÉS DO CONVÊNIO 372/2022 SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

Regime de execução: INDIRETO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

Valor global da proposta: R$ (em algarismos e por extenso) 

Prazo de execução da obra: 06 (seis) meses 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos a partir da presente data 

 

Declarações: 

Declaramos que no preço global proposto estão incluídos todos os benefícios e os custos 

diretos e indiretos que forem exigidos para execução do objeto licitado, assim entendidos, 

não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento da mão de obra, como 

também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte de pessoal, alimentação, despesas 

financeiras, serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, 

ferramentas, veículos e transportes; impostos, taxas e emolumentos, taxas de administração, 

seguros, contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas incidentes 

sobre a prestação do serviço, lucro, obrigações fiscais (principais ou acessórias), fretes, bem 

como quaisquer outras diretas e indiretas, quaisquer que sejam as suas naturezas, incidentes 

sobre os serviços; 

Declaramos que nos comprometemos a proceder a adequada destinação dos resíduos de 

construção civil provenientes da obra, e somos os responsáveis diretos e exclusivos pela 

observância das normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual e 

federal na execução dos serviços. 

 

 

- Responsável Técnico 

- Assinatura 

Nome 

Nº Registro 

Profissional 

Local e Data. 

 

 

- Representante Legal 

- Assinatura 

Nome 

Nº RG e/ou 

CPF 
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ANEXO II - MINUTA DO  

CONTRATO 

ESTADO DA PARAÍBA 

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

Processo Administrativo nº 2022.108.2-007.07/07 | Tomada de Preços 00007/2022 

 

 

 

 

CONTRATO ( Nº/ANO ) 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

& .............................................................................................................. , 

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS 

TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO: 

 

Pelo presente instrumento público de Contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANÇA, com sede na Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, 

CNPJ 08.993.909/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Nobson Pedro de Almeida, 

brasileiro, portador do CPF ........., doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a 

empresa        , 

CNPJ ........., com sede na ........., nº......, bairro ........., ......... - ..., neste ato representado por        , 

portador 

do CPF ........., doravante simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, acordado os termos deste 

Contrato, objeto da Tomada de Preços nº 00007/2022, sujeitando-se as partes às cláusulas e 

condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Parágrafo Primeiro. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 

POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, ATRAVÉS 

DO CONVÊNIO 372/2022 SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, sob o 

regime de execução indireto por empreitada por preço unitário, conforme quantidades e 

especificação constantes no Projeto Básico, bem como da Proposta de Preços da CONTRATADA 

(Proposta, Planilha Orçamentária e respectivo Cronograma Físico-financeiro), que se vinculam a 

este instrumento, independentemente de transcrição. 

Parágrafo Segundo. Fazem parte do presente Contrato, como se transcritos fossem, as 

disposições contidas no Processo Administrativo nº 2022.108.2-007.07/07, e quaisquer 

documentos juntados ao presente instrumento para esclarecer e/ou ratificar seus termos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME JURÍDICO 

Parágrafo Primeiro. O presente Contrato rege-se pela Lei Federal 8.666/1993, a Lei 

Complementar 123/2006, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 

referidas normas. 

Parágrafo Segundo. Aplicam-se subsidiariamente a este instrumento os demais princípios que 

regem a Administração Pública, os preceitos da teoria geral dos Contratos, disposições de 

direito privado, quando pertinentes, Código de Defesa do Consumidor, se for o caso, e ainda 

normas relativas às boas práticas da Engenharia, notadamente reconhecidas pelos órgãos de 

controle e fiscalização, bem como os dispositivos legais constantes deste Contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

compreendido neste período o prazo de execução da obra, o possível intervalo de tempo entre 

a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviços, o período de mobilização de 

maquinário, pessoal e insumos, e a apresentação final dos documentos exigidos para o 

recebimento definitivo do objeto contratual, dentre outras razões enquadradas como de caso 

fortuito e/ou força maior. 

Parágrafo Segundo. O objeto deste Contrato deverá ser executado no prazo de 06 (seis) meses 

e será contado a partir da data da assinatura da ordem de serviço. O início da execução do 

objeto deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, contados da data da emissão da ordem de 

serviço. A execução deve obedecer rigorosamente ao cronograma apresentado na proposta da 

CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro. A inobservância do prazo de execução estipulado neste Contrato 

ocasionará a aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

Parágrafo Quarto. O prazo para a execução do objeto admite prorrogação nos casos previstos 

pela Lei Federal 8.666/1993, quando devidamente justificado mediante comprovação idônea e 

desde que o não cumprimento do cronograma físico-financeiro não tenha sido provocado pela 

Contratada. 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS 

Parágrafo Primeiro. Os preços para a execução do objeto deste Contrato são os apresentados 

na Proposta da CONTRATADA, os quais totalizam o valor de R$ . 

Parágrafo Segundo. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, a contar da data 

de apresentação da proposta de preços, exceto para os casos previstos no art. 65, §§ 5º e 6º, da 

Lei Federal 8.666/1993. 

Parágrafo Terceiro. Para fins de reajuste anual, a data base tomará o mês da apresentação da 

proposta como referência, e as condições referentes a reajuste de preços poderão ser alteradas 

em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA não fará jus ao reajuste de preços se der causar ao não 

cumprimento do cronograma físico-financeiro de execução da obra. 

Parágrafo Quinto. O reajuste dos preços anual será de acordo com o INCC - Índice Nacional de 

Custo de Construção, e na hipótese de sua extinção utilizar-se-á o IPCA - Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo. 

Parágrafo Sexto. O pedido de reajuste anual deve ser tempestivo, não sendo aceito se 

genérico, sem o correspondente índice acumulado e se ausente a planilha de preços pretendida 

com os valores em conformidade com o que resta a executar da obra. 

Parágrafo Sétimo. A não apresentação do requerimento de reajuste à época oportuna 

caracterizará renúncia, por parte da CONTRATADA, ao direito de reajuste. 

Parágrafo Oitavo. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser 

restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do art. 65, inciso II, 

alínea “d”, da Lei Federal 8.666/1993, mediante comprovação documental idônea e 

fundamentada e apresentação de requerimento expresso da CONTRATADA. 

Parágrafo Nono. Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não 

previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão 

reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela CONTRATADA no certame, ou seja, 

sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos 

insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária da 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo. Nesse caso disposto no parágrafo anterior, o BDI a ser adotado não poderá 

ser superior ao fixado neste Edital. 

Parágrafo Décimo Primeiro. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão 

por conta da seguinte dotação: 
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GOVERNO DO ESTADO 

SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLÓGIA. 

22.101.12.361.5006.2769.00000000287.44405100.50000; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

02.0000 - EXECUTIVO;  

02.007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;  

12.361.1003.1008 - CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS; 

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 500;  

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 540;  

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 542;  

4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 570. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATANTE, através de agentes fiscalizadores, realizará medição dos 

trabalhos executados, emitindo o correspondente Boletim de Medição. 

Parágrafo Segundo. Os serviços executados constarão nos Boletins de Medição emitidos pela 

fiscalização, permitindo à CONTRATADA encaminhar à CONTRATANTE, mediante protocolo, a 

Fatura/Nota Fiscal, à qual deve estar anexada cópia da planilha respectiva. 

Parágrafo Terceiro. Os pagamentos serão de acordo com o cronograma físico-financeiro e 

serão efetuados até 30 dias após a execução de cada serviço atestado, conforme a medição 

realizada pelo fiscal da obra. 

Parágrafo Quarto. Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a 

existência do correspondente Boletim de Medição. 

Parágrafo Quinto. À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto 

da(s) duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-

somente, cobrança(s) em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto. A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a 

qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato. 

Parágrafo Sétimo. Caso a execução não esteja em conformidade com as especificações 

técnicas e demais exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica, desde já, autorizada 

a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e 

retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista no Parágrafo Sétimo 

da Cláusula Décima Segunda. 

Parágrafo Oitavo. Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações 

monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste. 

Parágrafo Nono. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou 

relevada qualquer multa que lhe tenha sido aplicada e/ou sem que antes tenha sido 

comprovado o recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e do registro da 

obra no Cadastro Nacional de Obras. 

Parágrafo Décimo. Previamente ao pagamento, a CONTRATANTE verificará condições de 

habilitação e qualificação da CONTRATADA, especialmente quanto à regularidade fiscal, que 

poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 

processo de pagamento. 

Parágrafo Décimo Primeiro. O pagamento da primeira medição fica condicionado à entrega, 

por parte da CONTRATADA, dos documentos de Licença da Obra (CREA, Prefeitura, etc). 

Parágrafo Décimo Segundo. A CONTRATADA deverá apresentar junto com a Fatura/Nota 

Fiscal, o comprovante de regularidade junto à Previdência Social, acompanhada do Certificado 

de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 

Parágrafo Décimo Terceiro. O pagamento da última parcela pela CONTRATANTE ficará 

condicionado à apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito da CONTRATADA 

alusiva à regularidade da obra perante os órgãos federais e de fiscalização competentes, com as 

correspondentes baixas e quitação junto aos respectivos órgãos. 

Parágrafo Décimo Quarto. Por ocasião do pagamento, será efetuada a retenção tributária 

prevista na legislação aplicável, quando couber. 
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CLÁUSULA SEXTA - MARCAS, PATENTES E LICENÇAS 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA é a única responsável por eventuais infrações ao direito 

de uso de marcas, patentes ou licenças, responsabilizando-se pelo pagamento de royalties que 

forem devidos a terceiros, obrigando-se, igualmente, a obter para a CONTRATANTE o direito 

de continuar no uso dos produtos objeto de direito de terceiros, arcando com todas as 

despesas decorrentes das providências que forem tomadas para tanto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou 

em parte, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem expresso 

consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena da rescisão do ajuste. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Parágrafo Primeiro. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

I. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

II. Executar a obra, objeto deste Contrato, segundo especificações do Projeto, 

cumprindo fielmente o Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo 

as datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, e arcando com todas as despesas 

necessárias à consecução do objeto contratado; 

III. Afixar placa com a identificação do empreendimento durante o período de duração 

da obra para fins de controle social, transparência, e probidade na aplicação dos recursos 

públicos, contendo todos os dados relacionados à contratação, bem como informação sobre o 

canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de 

Uso da Marca do Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República; 

IV. A placa deverá ser afixada no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir 

da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da 

liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Federal 

9.504/1997. 

V. Assumir perante a CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços 

realizados; 

VI. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras da Receita Federal. 

VII. Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos; 

VIII. Informar imediatamente à CONTRATANTE quando ocorrer alteração de sócio 

administrador, endereço comercial, telefone, e-mail, com vistas a possibilitar eventual 

recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

IX. Apresentar a CONTRATANTE a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) registrada no CREA e/ou CAU, do Engenheiro Civil e/ou profissional equivalente 

legalmente habilitado responsável técnico pela obra, sem a qual esta não poderá ser iniciada, 

juntamente com os dados de identificação de seu preposto, nos termos do art. 68 da Lei Federal 

8.666/1993; 

X. Apresentar, sempre que exigidos pela CONTRATANTE, quaisquer documentos 

constantes das disposições contidas no Decreto 3.048/1999 e Lei Federal 8.212/1991 atualizada, 

e demais legislação previdenciária, bem como, os demais documentos apresentados na 

licitação, caso o vencimento da documentação apresentada no certame, seja anterior ao 

término da vigência desta contratação; 

XI. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a CONTRATADA deverá 

protocolar junto à CONTRATANTE a respectiva solicitação, no máximo 30 (trinta) dias 

consecutivos antes do encerramento do prazo contratual; 

XII. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 
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objeto deste Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

XIII. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE e/ou qualquer órgão de controle externo 

sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de ordem judicial; 

XIV. Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas 

contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e 

registros contábeis. 

XV. Apresentar mensalmente à fiscalização da CONTRATANTE, a relação de 

operáriosempregados na execução do Contrato, com os correspondentes comprovantes de 

pagamento dos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. 

XVI. Assegurar o livre acesso, a qualquer tempo, de servidores de qualquer órgão de 

controle externo aos locais de execução da obra, para fiscalização ou auditoria; 

XVII. Atender às normas sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 

exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente 

causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras 

objeto do Contrato; 

XVIII. Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 

pelas normas regulamentadoras, notadamente capacetes e óculos especiais de segurança, 

protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, entre 

outros, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução; 

XIX. Fornecer toda a mão-de-obra, materiais (conforme Projeto e Memorial Descritivo), 

ferramentas, equipamentos, maquinários necessários à perfeita execução da obra de que trata o 

presente Contrato; 

XX. Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais 

características da obra, bem como a observação às normas técnicas; 

XXI. Reparar, corrigir ou efetuar substituição de material inadequado, sem qualquer 

ônus à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias consecutivos, em face de toda e qualquer 

impugnação feita pela CONTRATANTE; na impossibilidade de tal reparação, a CONTRATADA 

indenizará o valor correspondente, acrescido de perdas e danos; 

XXII. Assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho; 

XXIII. Indenizar terceiros e à CONTRATANTE todo e qualquer prejuízo ou dano, 

decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do Contrato, ou após o seu término, em 

conformidade com o art. 70 da Lei Federal 8.666/1993; 

XXIV. Não substituir os membros da equipe técnica, salvo casos de força maior, e 

mediante prévia anuência da CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo do novo 

técnico a ser incluído na equipe, que deverá ser igual ou superior ao anterior. Caso haja a 

substituição do responsável técnico, a CONTRATADA deverá recolher, também, a ART referente 

à obra; 

XXV. Manter um mestre-geral na obra, que dirija os operários e que possa, na ausência 

do empreiteiro, responder pelos respectivos trabalhadores; o encarregado de obras deverá 

atender somente a obra objeto deste Contrato; 

XXVI. Arcar com as despesas com demolições e reparos de serviços mal executados ou 

errados, por sua culpa; 

XXVII. Remover da obra em forma imediata todo e qualquer material não aprovado pela 

fiscalização; 

XXVIII. Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que houver necessidade; 

XXIX. Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas 

especificações; 

XXX. Dispor de máquinas, equipamentos e equipe técnica em número, qualificação e 

especificação adequados ao cumprimento do Contrato; 
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XXXI. Substituir os serviços que venham a ser recusados por não atender as 

especificações, sem que isto acarrete qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

XXXII. Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou Serviços, os serviços executados e 

em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições 

climáticas, visitas ao canteiro de serviços e toda e qualquer ocorrência que mereça ser 

registrada, devendo ser entregue à CONTRATANTE quando da medição final e entrega das 

obras; 

XXXIII. Assegurar durante a execução do Contrato, a proteção e conservação dos serviços 

executados, bem como fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de 

pessoas e 

dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, 

equipamentos e pessoas, bem como a manter a ordem e disciplina em todas as dependências 

da obra. 

XXXIV. Manter limpo os locais da obra, fazendo remover o lixo e entulhos para fora dos 

locais de trabalho, em forma periódica, em conformidade com as normas ambientais; 

XXXV. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada de equipamentos, 

máquinas, sobras de material e com todas as instalações em perfeito funcionamento; 

XXXVI. Arcar com encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais, embalagens, 

fretes, tarifas, seguros, tributários, descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários, 

equipamentos, ferramentas, insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas 

incidentes ou que venham a incidir sobre a execução resultante deste Contrato, bem como os 

riscos atinentes à atividade; 

Parágrafo Segundo. Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a 

manter a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, 

seja a que título for. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA é a única e exclusiva empregadora e responsável por 

quaisquer ônus que a CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de ações 

judiciais, procedimentos administrativos extrajudiciais, reivindicações ou reclamações 

trabalhistas. 

Parágrafo Quarto. Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra a 

CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta deverá comparecer 

espontaneamente em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e 

substituir a CONTRATANTE no processo até sentença final, respondendo pelos ônus diretos 

e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou 

rescisão do presente Contrato. 

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela observância das 

normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual e federal, quando da 

execução do objeto do presente Contrato. 

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela qualidade das 

obras, materiais e serviços executados contratados por força do presente instrumento, inclusive 

quanto à promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 

comprometer a consecução do objeto contratado. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do 

objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente por todos os danos, 

perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 

exercício de suas atividades, venha, direta ou indiretamente, causar à CONTRATANTE ou à 

terceiros. 

Parágrafo Oitavo. A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os 

documentos fornecidos pela CONTRATANTE para a execução dos serviços, não se admitido, em 

nenhuma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos. 

Parágrafo Nono. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos encargos e despesas 
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de natureza trabalhista e previdenciária dos empregados que vierem a prestar serviços 

relacionados com o objeto deste Contrato, respondendo por quaisquer ônus deles decorrentes, 

inclusive aqueles relativos às contribuições devidas às entidades de classe da categoria. 

Parágrafo Décimo. A CONTRATADA é responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões 

na execução do objeto, não podendo alegar desconhecimento de alguma norma legal da qual 

não tenha tomado ciência. 

Parágrafo Décimo Primeiro. Todo pessoal que trabalhe ou transite dentro dos limites da área 

de obras ou serviços, deverá usar, de modo bem visível, crachá de identificação, fornecido pela 

CONTRATADA; 

Parágrafo Décimo Segundo. A CONTRATADA deverá manter dentro dos limites da área das 

obras ou serviços, a proteção e segurança de todas as pessoas que nela trabalhem ou transitem. 

Parágrafo Décimo Terceiro. O Engenheiro Civil e/ou profissional equivalente legalmente 

habilitado indicado como Responsável Técnico assume acompanhar diariamente os serviços, 

por se tratar do profissional qualificado para tanto. O não cumprimento desta exigência ensejará 

a rescisão contratual; 

CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DA  

CONTRATANTE: 

Parágrafo Primeiro. A fiscalização da obra e dos serviços contratados será efetuada por 

técnicos da CONTRATANTE, que deverão dispor de amplo acesso às informações, obras e 

serviços que julgarem necessários. 

Parágrafo Segundo. Para fins de acompanhamento, poderão ser realizadas reuniões periódicas, 

na medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATANTE poderá efetuar a verificação da qualidade dos serviços, 

bem com o cumprimento das especificações técnicas, mediante a realização de testes, ensaios e 

controle de qualidade, a qualquer tempo, durante a vigência do Contrato, com base nas normas 

técnicas vigentes, bem como exercer as prerrogativas asseguradas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

Parágrafo Quarto. Obras e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com o Projeto e 

o Memorial Descritivo deverão ser refeitos imediatamente, não cabendo à CONTRATADA o 

direito à indenização, ficando a mesma sujeita às sanções previstas neste Contrato. 

Parágrafo Quinto. Constituem ainda obrigações da CONTRATANTE: 

I. Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes da execução do objeto 

contratado. 

II. Receber a obra contratada, lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto 

contratado não estiver de acordo com as especificações, rejeitá-lo-á no todo ou em parte, do 

contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. 

III. Efetuar o pagamento nos prazos condições e preços pactuados do presente Contrato. 

IV. Fornecer a Ordem de Início da obra, bem como o layout das placas. 

V. O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 

perfeição, qualidade, quantidade, durabilidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se 

destina e demais peculiaridades da obra. 

VI. Cumprir fielmente os termos do presente Contrato. 

VII. Manter o equilíbrio financeiro do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RECEBIMENTO DO OBJETO 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATANTE, por meio do Departamento de Engenharia, Arquitetura 

e Urbanismo, designará servidor ou Comissão, para acompanhar, fiscalizar e atestar o 

cumprimento do objeto do Contrato, que farão o recebimento nos termos do art. 73, inciso I, 
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alíneas "a" e "b", da Lei Federal 8.666/1993, da seguinte forma: 

I. Provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

em até 15 (quinze) dias consecutivos, contados do aviso de conclusão de cada etapa da obra, 

feito por escrito, pela CONTRATADA, para efeito de posterior verificação da conformidade com 

o solicitado neste Contrato; 

II. Definitivamente, pela Comissão designada, mediante termo circunstanciado, após o 

decurso de prazo de observação, em até 60 (sessenta) dias consecutivos contados após o 

recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES 

Parágrafo Primeiro. Após o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte da 

CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, contados da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer 

defeitos, inda que resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica 

ou operacional, obrigando-se, às suas expensas, às reparações e/ou substituições ou se fizerem 

necessárias para o perfeito cumprimento do contratado. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA deverá efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 

defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento da CONTRATANTE, sem prejuízo das demais cominações legais impostas por força 

da legislação civil comum e dos comandos normativos do Código de Defesa do Consumidor. 

Parágrafo Terceiro. Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos 

que lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar 

executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES 

Parágrafo Primeiro. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza 

o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às penalidades legalmente 

estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes. 

Parágrafo Segundo. O atraso injustificado na execução sujeitará o Contrato a multa de mora, 

na forma estabelecida a seguir: 

I. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia; e 

II. 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo constante do inciso anterior. 

Parágrafo Terceiro. As multas a que se refere o Parágrafo Segundo desta Cláusula incidem 

sobre o valor do Contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela 

CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

Parágrafo Quarto. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá 

aplicar as seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE por período não superior a dois (2) anos; e 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Parágrafo Quinto. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 

conjuntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de dez (10) 

dias úteis. 

Parágrafo Sexto. A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência 

exclusiva do Prefeito Municipal. 

Parágrafo Sétimo. Respeitados os procedimentos e cálculos decorrentes deste Contrato e do 

Edital, incidirá Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do quantitativo total do 
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item que a CONTRATADA venha a entregar em desacordo com as especificações técnicas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a 

aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde 

que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78, da Lei Federal 8.666/1993. 

Parágrafo Segundo. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas 

no art. 79, da Lei Federal 8.666/1993. 

Parágrafo Terceiro. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos inc. I 

a XI, do art. 78, da Lei Federal 8.666/1993, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento 

de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno 

direito, independentemente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento 

de qualquer indenização pelos motivos: 

I. O não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos estabelecidos; 

II. A subcontratação de todos dos serviços e cessão total ou parcial do Contrato; 

III. A subcontratação parcial, sem a anuência da CONTRATANTE; 

IV. Quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo 

estipulado, por culpa exclusiva da CONTRATADA; 

V. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

VI. A associação da CONTRATADA com outrem, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitida no presente edital; 

VII. O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as 

de seus superiores; 

VIII. O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas n forma do § 1º 

do art. 67 da lei federal 8.666/1993; 

IX. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X. A dissolução da sociedade ou falecimento do proprietário/representante legal da 

CONTRATADA; 

XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do Contrato; 

XII. Razões de interesse público, na forma prevista na Lei federal 8.666/1993; 

XIII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato. 

Parágrafo Quinto. Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nos incisos 

anteriores, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato, com 

exceção do caso previsto nos incisos XII e XIII do parágrafo anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Parágrafo Primeiro. A publicação resumida deste Contrato na imprensa oficial, que é 

condição para a sua eficácia, nos termos da Lei Federal 8.666/1993, será providenciada pela 

CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 

prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a 

qualquer tempo a execução dos serviços contratados, mediante pagamento único e exclusivo 

daqueles já executados. 

Parágrafo Terceiro. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer 

serviço que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela 
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fiscalização. 

Parágrafo Quarto. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 

CONTRATADA ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 

serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa 

surgir em decorrência dos serviços executados. 

Parágrafo Quinto. A CONTRATADA será única responsável para com seus empregados e 

auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro 

de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz 

respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na Legislação Federal, sendo que o seu 

descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou 

rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

Parágrafo Sexto. Fica expressamente vedada a subcontratação, sem prévia expressa e 

escrita autorização da CONTRATADA. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA, por imperativo de ordem e segurança, obriga-se a prover 

de sinalização do local onde será executada a obra, colocando nos respectivos as placas e 

tapumes, a partir do dia em que os trabalhos forem iniciados, bem como placa indicativa da 

obra, de acordo com o texto e padrão a serem apresentados à CONTRATANTE para prévia 

aprovação, bem como munir de segurança a obra até o recebimento desta, sem ônus algum 

para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TOLERÂNCIA 

Parágrafo Primeiro. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, 

mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e 

condições deste Contrato e/ou do Edital do Processo Administrativo 2022.108.2-007.07/07, tal 

fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos 

termos e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse 

ocorrido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

Parágrafo Primeiro. As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de 

todas as cláusulas e condições do presente Contrato e elegem para dirimir todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste o Foro da Comarca de Esperança, Estado da Paraíba, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, no que se refere a qualquer ação ou 

medida judicial originária ou referente a este instrumento contratual. 

Parágrafo Segundo. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus 

representantes legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 

um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinaladas, a tudo presentes. 

Esperança - PB, ...... de        de 2022. 

 

 

ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE / PELO CONTRATADO  

TESTEMUNHAS: NOME/CPF 

 

 



BDI: 23,92%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

1.0

ORSE 51 1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 10,00 371,73 460,65 4.606,50

SINAPI 99059 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES m² 140,00 49,26 61,04 8.545,60

13.152,10

2.0

SINAPI 101114 2.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 371,80 3,70 4,59 1.706,56

SINAPI CPU 2.2 Aterro mecanizado compactado com reaproveitamento de material escavado proveniente 

de corte de subleito m³ 94,75 7,07 8,76 830,01

SINAPI 100993 2.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE m³ 302,88 4,40 5,45 1.650,70

SINAPI 97912 2.4 Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia com revestimento primário, DMT 

800 a 1.000 metros m³ 302,88 1,57 1,95 590,62

4.777,89

3.0

SINAPI 93358 3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 38,28 61,43 76,13 2.914,26

SINAPI 96541 3.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES m² 29,47 161,80 200,51 5.909,03

SINAPI 96547

3.3

Armação de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") - Fornecimento / corte 

(perdas de 10%) / dobra / colocação Kg 712,20 12,92 16,01 11.402,32

SINAPI 96544

3.4

Armação de aço CA-50 diâmetro de 3,4mm à 6,0mm - Fornecimento / corte (perdas de 

10%) / dobra / colocação Kg 106,20 17,71 21,95 2.331,09

SINAPI 96558 3.5

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 14,93 483,45 599,10 8.944,56

SINAPI 98555 3.6

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS m² 145,49 24,02 29,77 4.331,24

SINAPI 93382 3.7 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 23,35 24,66 30,56 713,58

36.546,08

4.0

SINAPI 100778 4.1 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Kg ########## 11,78 14,60 234.150,86

SINAPI 100725 4.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). m² 1.306,77 17,26 21,39 27.951,81

SINAPI 94213 4.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO m² 1.109,30 94,50 117,11 129.910,12

SINAPI CPU 4.4 Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e = 0,8mm m 37,30 39,30 48,70 1.816,51

393.829,30

5.0

SINAPI 93358 5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 8,58 61,43 76,13 653,20

SINAPI 92265 5.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM m² 22,67 96,13 119,13 2.700,68

SINAPI 39849 5.3 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO m³ 20,54 415,46 514,84 10.574,81

SINAPI 103327 5.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL m² 90,56 72,98 90,44 8.190,25

SINAPI 93382 5.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 32,03 24,66 30,56 978,84

SINAPI 87894 5.6 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem 

presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, com preparo em betoneira 

400 litros. AF 06/2014 m² 199,00 5,06 6,27 1.247,73

SINAPI 87775 5.7 Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com misturador 300Kg, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF 

06/2014 m² 199,00 42,66 52,86 10.519,14

SINAPI 102491 5.8 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR m² 199,00 15,34 19,01 3.782,99

38.647,64

ARQUIBANCADAS

ESTRUTURA E COBERTA

TOTAL DO ITEM ESTRUTURA E COBERTA

TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL DO ITEM ARQUIBANCADA

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR (R$)
ITEMCÓDIGOFONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Estruturação de Quadra Poliesportiva no Distrito do Pintado no Município de Esperança - PB

REFERÊNCIA: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índides da Construção Civil - SINAPI /abril - 2022 - Com desoneração

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO

TOTAL DO ITEM FUNDAÇÃO



BDI: 23,92%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

VALOR (R$)
ITEMCÓDIGOFONTE QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Estruturação de Quadra Poliesportiva no Distrito do Pintado no Município de Esperança - PB

REFERÊNCIA: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índides da Construção Civil - SINAPI /abril - 2022 - Com desoneração

6.0

SINAPI 93358 6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 8,28 61,43 76,13 630,36

SINAPI 102487 6.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO m³ 5,52 452,94 561,29 3.098,32

SINAPI 103327 6.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL m² 9,20 72,98 90,44 832,05

SINAPI 89456 6.4 Alvenaria de blocos de concreto vedação tipo canaleta 14x19x19cm, assentados com 

argamassa traço 1:0,5:11 (cimento:cal:areia) m² 6,44 88,88 110,14 709,30

SINAPI 96544 6.5 Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 à 6,0mm - Fornecimento / corte (com perda de 10%), 

dobra e colocação Kg 29,44 17,71 21,95 646,21

SINAPI 39849 6.6 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO m³ 1,29 415,46 514,84 664,14

SINAPI 103329 6.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL m² 48,00 68,16 84,46 4.054,08

SINAPI 87894 6.8 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem 

presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, com preparo em betoneira 

400 litros. AF 06/2014 m² 100,73 5,06 6,27 631,58

SINAPI 87775 6.9 Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com misturador 300Kg, aplicada 

manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. AF 

06/2014 m² 100,73 42,66 52,86 5.324,59

SINAPI 88431 6.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES m² 100,73 17,99 22,29 2.245,27

18.835,90

7.0

SINAPI 93358 7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 3,65 61,43 76,13 277,87

SINAPI 96541 7.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES m² 3,64 161,80 200,51 729,86

SINAPI 96547 7.3 Armação de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") - Fornecimento / corte 

(perdas de 10%) / dobra / colocação Kg 61,20 12,92 16,01 979,81

SINAPI 96544 7.4 Armação de aço CA-50 diâmetro de 3,4mm à 6,0mm - Fornecimento / corte (perdas de 

10%) / dobra / colocação Kg 1,00 17,71 21,95 21,95

SINAPI
96558 7.5

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 1,64 483,45 599,10 982,52

SINAPI 93382 7.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 2,01 24,66 30,56 61,43

3.053,44

8.0

ORSE 101489 8.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 

DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A und 1,00 1.231,78 1.526,44 1.526,44

SINAPI 101877 8.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 1,00 50,59 62,69 62,69

SINAPI 101890 8.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 2,00 14,70 18,22 36,44

SINAPI CPU 8.4 Disjuntor monopolar DR 30A / 250V - Dispositivo diferencial residual, tipo AC und 1,00 13,97 17,31 17,31

ORSE 12577 8.5 Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k und 12,00 472,82 585,93 7.031,16

SINAPI 101632 8.6 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO und 6,00 53,05 65,74 394,44

SINAPI 74166/001 8.7

Caixa de passagem (inspeção) em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida 

internamente com barra lisa de cimento e areia no traço 1:4, espessura de 2cm, com tampa 

pré-moldada de concreto e fundo em concreto 15Mpa Tipo C - Escavação e confecção und 8,00 163,21 202,25 1.618,00

SINAPI 91871 8.8 Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1"), incluindo conexões, fornecimento e 

instalação m 118,54 10,04 12,44 1.474,64

SINAPI 91929 8.9 Cabo de cobre com isolamento termoplástico 0,6/1kv 4,0mm² / Antichama - Fornecimento 

e instalação m 148,18 7,11 8,81 1.305,47

SINAPI 91927 8.10 Cabo de cobre com isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm² / Antichama - Fornecimento 

e instalação m 256,78 5,04 6,25 1.604,88

SINAPI 93008 8.11 Eletroduto de PVC rígido roscável, DN 50mm (2"), incluindo conexões - Fornecimento e 

instalação m 21,60 13,91 17,24 372,38

SINAPI 96985 8.12 Haste Copperweld 5/8" x 3m, com conector und 6,00 70,78 87,71 526,26

SINAPI 96973 8.13 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm² - Fornecimento e instalação m 51,48 53,83 66,71 3.434,23

SINAPI 72272 8.14 Terminal ou conector de pressão para cabo 35mm2 - Fornecimento e instalação und 6,00 11,51 14,26 85,56

19.489,90

FUNDAÇÃO / ANCORAGEM PARA ESTRUTURA DE BASQUETE

TOTAL DO ITEM ELEVAÇÃO / VEDAÇÃO

ELEVAÇÃO / VEDAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA

TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA

TOTAL DO ITEM FUNDAÇÃO / ANCORAGEM PARA ESTRUTURA DE BASQUETE



BDI: 23,92%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

VALOR (R$)
ITEMCÓDIGOFONTE QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Estruturação de Quadra Poliesportiva no Distrito do Pintado no Município de Esperança - PB

REFERÊNCIA: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índides da Construção Civil - SINAPI /abril - 2022 - Com desoneração

9.0

9.1

SINAPI 39849 9.1.1 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO m³ 82,80 415,46 514,84 42.628,75

SINAPI 21141 9.1.2
Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm Kg 1.622,02 12,28 15,22 24.687,14

SINAPI CPU 9.1.3 Junta de dilatação com preenchimento em isopor (h=7cm) e mastique (h=5cm), e=2cm, para 

pisos em concreto com h=12 à 15cm m 848,16 7,13 8,84 7.497,73

SINAPI CPU 9.1.4 Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora 

simples m² 828,00 20,72 25,68 21.263,04

SINAPI 102506 9.1.5
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual m 435,64 7,64 9,47 4.125,51

SINAPI 101733 9.1.6 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA m² 0,50 243,80 302,12 151,06

9.2

SINAPI 93358 9.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 16,46 61,43 76,13 1.253,10

SINAPI 102487 9.2.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO m³ 16,46 452,94 561,29 9.238,83

SINAPI 103327 9.2.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL m² 38,76 72,98 90,44 3.505,45

SINAPI 98679 9.2.4 Piso cimentado E=20mm, com argamassa 1:3, cimento e areia alisado com colher de 

pedreiro, sobre base existente m² 196,80 27,70 34,33 6.756,14

SINAPI 101733 9.2.5 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA m² 3,55 243,80 302,12 1.072,53

SINAPI 102491 9.2.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR m² 14,18 15,34 19,01 269,56

122.448,84

10.0

SINAPI 25398 10.1 Conjunto de traves para Futsal pintadas und 1,00 5.237,08 5.970,27 5.970,27

SINAPI 25399 10.2 Conjunto para vôlei (Postes H=2,55m com rede de nyllon) und 1,00 3.179,37 3.939,93 3.939,93

SINAPI 25400 10.3 Par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80m x 1,20m, com aro de metal e 

rede (sem suporte de fixação) und 1,00 1.694,19 1.931,38 1.931,38

- ORÇAMEN 10.4 Estrutura metálica para fixação de tabelas de basquete und 2,00 800,00 991,37 1.982,74

ORSE 8759 10.5 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 3,37 299,48 371,12 1.250,67

15.074,99TOTAL DO ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA OBRA C/ BDI 665.856,08

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PISO

TOTAL DO ITEM PISO

Área de Jogo

Calçada de Contorno

OBSERVAÇÃO: Para os equipamentos / acessórios de esportes (itens 10.1 e 10.3) cujos não necessitam de estrutura civil para sua fixação/implantação, foi adotado DBI de 14%.



CÓDIGO: DATA: 04/2022

SERVIÇO: FOLHA: 1

SINAPI COMP 5932

SINAPI COMP 89035

SINAPI COMP 5903

SINAPI COMP 96464

SINAPI COMP 88316

0,00

0,00

0,00

m³

CÓDIGO EQUIPAMENTO ( A ) UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO (R$)

OPERACIONAL

CUSTO (R$)

HORÁRIO

2.2

Aterro mecanizado compactado com reaproveitamento de material 

escavado proveniente de corte de subleito
UNIDADE:

OBRA:

Estruturação de Quadra Poliesportiva no Município de Esperança - PB

FONTE TIPO

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO H 0,0050000 229,19 1,15

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 

HP , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI 

DIURNO H 0,0500000 78,71 3,94

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 

KG - CHP DIURNO.

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO - ESPAGIDOR 

H

H

0,0100000

0,0100000

123,71

50,77

1,24

0,51

CÓDIGO INSUMOS ( B ) UNIDADE CONSUMO
CUSTO (R$)

UNITÁRIO

CUSTO (R$)

TOTAL

6,84TOTAL ( A )

FONTE TIPO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA ( C ) UNIDADE QUANTIDADE
SALÁRIO

BASE (R$)

CUSTO (R$)

HORÁRIO

TOTAL ( B )

FONTE TIPO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 15,53 0,23

0,23

CUSTO DIRETO TOTAL ( A ) + ( B ) + ( C ) 7,07

TOTAL ( C )



CÓDIGO: DATA: 04/2022

SERVIÇO: FOLHA: 2

SINAPI INSUMO 2370

SINAPI COMP 88264

2,47

CUSTO DIRETO TOTAL ( A ) + ( B ) + ( C ) 13,97

TOTAL ( C )

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 19,79 2,47

TOTAL ( B )

FONTE TIPO CÓDIGO MÃO-DE-OBRA ( C ) UNIDADE QUANTIDADE
SALÁRIO

BASE (R$)

CUSTO (R$)

HORÁRIO

OBRA: 8.4

Estruturação de Quadra Poliesportiva no Município de Esperança - PB

Disjuntor monopolar DR 30A / 250V - Dispositivo diferencial residual, 

tipo AC
UNIDADE: und

FONTE TIPO CÓDIGO EQUIPAMENTO ( A ) UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO (R$)

OPERACIONAL

CUSTO (R$)

HORÁRIO

TOTAL ( A ) 0,00

FONTE TIPO CÓDIGO INSUMOS ( B ) UNIDADE CONSUMO
CUSTO (R$)

UNITÁRIO

CUSTO (R$)

TOTAL

11,50Disjuntor monopolar DR 30A / 250V - Dispositivo diferencial residual, tipo AC und 1,0000000 11,50

11,50



CÓDIGO: DATA: 04/2022

SERVIÇO: FOLHA: 3

SINAPI INSUMO 11615

SINAPI INSUMO 3410

SINAPI COMP 88316

SINAPI COMP 88309

TOTAL ( C ) 5,27

CUSTO DIRETO TOTAL ( A ) + ( B ) + ( C ) 7,13

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,57 2,94

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 15,53 2,33

TOTAL ( B ) 1,86

FONTE TIPO CÓDIGO MÃO-DE-OBRA ( C ) UNIDADE QUANTIDADE
SALÁRIO

BASE (R$)

CUSTO (R$)

HORÁRIO

TIPO CÓDIGO INSUMOS ( B ) UNIDADE CONSUMO
CUSTO (R$)

UNITÁRIO

CUSTO (R$)

TOTAL

0,00

0,00

0,00

Mastique elástico 310ml l 0,0500000 29,26 1,46

0,00

Isopor espessura 1cm - placa 100x50cm p/ junta de dilatação m² 0,1400000 2,84 0,40

0,00

OBRA: 9.1.3

Estruturação de Quadra Poliesportiva no Município de Esperança - PB

Junta de dilatação com preenchimento em isopor (h=7cm) e 

mastique (h=5cm), e=2cm, para pisos em concreto com h=12 à 15cm
UNIDADE: m

FONTE TIPO CÓDIGO EQUIPAMENTO ( A ) UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO (R$)

OPERACIONAL

CUSTO (R$)

HORÁRIO

TOTAL ( A )

FONTE



CÓDIGO: DATA: 04/2022

SERVIÇO: FOLHA: 4

SINAPI INSUMO 3290

SINAPI COMP 83761

SINAPI COMP 90957

SINAPI INSUMO 4036

SINAPI INSUMO 1319

SINAPI INSUMO 1333

SINAPI INSUMO 11977

SINAPI INSUMO 13348

SINAPI INSUMO 10999

SINAPI INSUMO 26018

SINAPI INSUMO 11174

SINAPI INSUMO 5318

SINAPI INSUMO 7288

SINAPI INSUMO 88316

SINAPI INSUMO 88309

SINAPI INSUMO 88317

SINAPI INSUMO 88310

SINAPI INSUMO 100301

OBRA: 10.4

Estruturação de Quadra Poliesportiva no Município de Esperança - PB

Estrutura metálica para fixação de tabelas de basquete

UNIDADE: und

FONTE TIPO CÓDIGO EQUIPAMENTO ( A ) UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO (R$)

OPERACIONAL

CUSTO (R$)

HORÁRIO

Lixadeira elétrica industrial p/ corte ou desbaste diâmetro 7" - Portátil h 3,2560000 0,47 1,53

Maquina de dobrar aço h 2,1580000 4,05 8,74

Grupo de soldagem c/ gerador a diesel 33hp para solda elétrica, sobre rodas

Compressor de ar diesel rebocável 189 pcm

h 4,2698000 7,59 32,41

h 4,1240000 3,93 16,21

TOTAL ( A ) 58,89

FONTE TIPO CÓDIGO INSUMOS ( B ) UNIDADE CONSUMO
CUSTO (R$)

UNITÁRIO

CUSTO (R$)

TOTAL

Chapa de aço fina forjada quente preta #3/16 (4,76mm) 37,348Kg/m² Kg 185,6195600 9,60 1.781,95

Chapa de aço grossa preta #1/2" (12,7mm) 99,593Kg/m² Kg 7,4694750 10,46 78,13

Chumbador 1/2" com porca und 4,0000000 11,59 46,36

Arruela redonda FG diâmetro externo 35mm, espessura 3mm, furo 18mm und 4,0000000 1,10 4,40

Eletrodo AWS E-6013, diâmetro 4mm Kg 3,4623000 33,12 114,67

Disco de corte para estrutura metálica 300 x 3,2 x 19,05mm und 2,0000000 22,39 44,78

TOTAL ( B ) 2.162,80

FONTE TIPO CÓDIGO MÃO-DE-OBRA ( C ) UNIDADE QUANTIDADE
SALÁRIO

BASE (R$)

CUSTO (R$)

HORÁRIO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,3260000 15,53 20,59

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,3260000 19,57 25,95

4,2698000 21,02 89,75

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h

h

TOTAL ( C ) 346,63

CUSTO DIRETO TOTAL ( A ) + ( B ) + ( C ) 2.568,32

Primer universal, fundo anticorrosivo tipo zarcão l 1,5896000 28,16 44,76

Solvente diluente a base de aguarras l 0,6231000 15,59 9,71

Tinta esmalte sintético fosco l 1,5896000 23,93 38,04

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h

4,1240000

7,4870000

20,65

16,72

85,16

125,18



CÓDIGO: DATA: 04/2022

SERVIÇO: FOLHA: 6

SINAPI INSUMO 13954

SINAPI INSUMO 2705

SINAPI INSUMO 5327

SINAPI INSUMO 1380

SINAPI COMPOS. 88316

SINAPI COMPOS. 88274

TOTAL ( C ) 14,29

CUSTO DIRETO TOTAL ( A ) + ( B ) + ( C ) 20,72

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4300000 19,50 8,39

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3800000 15,53 5,90

TOTAL ( B ) 5,00

FONTE TIPO CÓDIGO MÃO-DE-OBRA ( C ) UNIDADE QUANTIDADE
SALÁRIO

BASE (R$)

CUSTO (R$)

HORÁRIO

Pigmento em pó para argamassas, cimentos e outros Kg 0,0800000 30,42 2,43

Cimento branco Kg 0,0800000 1,79 0,14

Energia elétrica até 2000KWh industrial, sem demanda KW/h 3,2000000 0,76 2,43

TOTAL ( A ) 1,43

FONTE TIPO CÓDIGO INSUMOS ( B ) UNIDADE CONSUMO
CUSTO (R$)

UNITÁRIO

CUSTO (R$)

TOTAL

Polidora de piso (politriz) elétrica, motor monofásico und 0,0002137 6.691,04 1,43

OBRA: 9.1.4

Estruturação de Quadra Poliesportiva no Município de Esperança - PB

Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento 

mecânico com acabadora simples
UNIDADE: m²

FONTE TIPO CÓDIGO EQUIPAMENTO ( A ) UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO (R$)

OPERACIONAL

CUSTO (R$)

HORÁRIO



CÓDIGO: DATA: 04/2022

SERVIÇO: FOLHA: 5

SINAPI INSUMO 7241

SINAPI INSUMO 88316

SINAPI INSUMO 88323

TOTAL ( C ) 4,16

CUSTO DIRETO TOTAL ( A ) + ( B ) + ( C ) 39,30

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1200000 19,14 2,30

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1200000 15,53 1,86

TOTAL ( B ) 35,14

FONTE TIPO CÓDIGO MÃO-DE-OBRA ( C ) UNIDADE QUANTIDADE
SALÁRIO

BASE (R$)

CUSTO (R$)

HORÁRIO

Cumeeira de alumínio - e = 0,8mm m² 0,6000000 58,57 35,14

TOTAL ( A ) 0,00

FONTE TIPO CÓDIGO INSUMOS ( B ) UNIDADE CONSUMO
CUSTO (R$)

UNITÁRIO

CUSTO (R$)

TOTAL

OBRA: 4.4

Estruturação de Quadra Poliesportiva no Município de Esperança - PB

Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e = 0,8mm

UNIDADE: m

FONTE TIPO CÓDIGO EQUIPAMENTO ( A ) UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO (R$)

OPERACIONAL

CUSTO (R$)

HORÁRIO



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 3,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49

Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 0,80 0,90 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,39 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89

Despesas Financeiras (DF) 0,59 0,59 1,23 1,23 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 7,40 6,16 7,40 7,40 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 8,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34     22,12     25,00     

19,60     20,97     24,23     

B.D.I  = 23,92% 20,76     24,18     26,44     

24,00     25,84     27,86     

22,80     27,48     30,95     

11,10     14,02     16,80     

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e Construção de Edifícios

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: Estruturação de Quadra Poliesportiva no Município de Esperança - PB

CÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios Rodovias e Ferrovias
Abastecimento de Água, 

Coleta de Esgoto

Forneciemento de materiais e 

equipamentos

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão Construção de Rodovias e Ferrovias

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

100*1
1
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BDI: 23,92%

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Percentual 2,26%

Percentual 3,68% 14,71%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.074,99
Financeiro 15.074,99

PISO 122.448,84
Financeiro 24.489,77 97.959,07

Percentual

FUNDAÇÃO / ANCORAGEM PARA ESTRUTURA DE BASQUETE 3.053,44
Financeiro 3.053,44

0,46%

Percentual 2,83%

Percentual

ELEVAÇÃO / VEDAÇÃO 18.835,90
Financeiro

5,80%

18.835,90

ARQUIBANCADAS 38.647,64
Financeiro 38.647,64

113.034,06

665.856,08
16,98%

665.856,08

TOTAL DO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO

133.241,93

133.241,93

20,01%

315.063,44

448.305,37
47,32%

104.516,65

552.822,02
15,70%

Percentual 11,83% 47,32%

ESTRUTURA E COBERTA 393.829,30
Financeiro 78.765,86 315.063,44

Percentual 5,49%

FUNDAÇÃO 36.546,08
Financeiro 36.546,08

Percentual 0,72%

ITEM FASES/ETAPAS
30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS

TOTAL
PERÍODO

90 DIAS

Financeiro 4.777,89

MOVIMENTO DE TERRA 4.777,89

13.152,10
Financeiro

Percentual

OBRA: Estruturação de Quadra Poliesportiva no Distrito do Pintado no Município de Esperança - PB

13.152,10

1,98%

REFERÊNCIA: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índides da Construção Civil - SINAPI /abril - 2022 - Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

Percentual 2,93%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA 19.489,90
Financeiro 19.489,90

SERVIÇOS PRELIMINARES



 
 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

 
 

PROJETO BÁSICO 
 

 
PROCESSO Nº: 
ORGÃO REQUISITANTE: Prefeitura Municipal de Esperança/PB 
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação 
 
 

1. OBJETO 
 
1.1. O presente projeto básico tem como objetivo a Construção de Quadra Poliespotiva no Distrito 

do Pintado no Município de Esperança - PB, visando atender a demanda dos atuais e futuros 
alunos da rede municipal de ensino. 

1.2. O preço, a descrição do serviço e quantidade são os que seguem abaixo: 
 
Item Descrição VALOR 

CONCEDENTE 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

1 Construção de Quadra Poliespotiva no 
Distrito do Pintado no Município de 
Esperança - PB 

R$ 665.856,08 R$ 665.856,08 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. O município de Esperança  nos últimos anos vem registrando um aumento de jovens 

ociosos o que contribui para a aquisição de comportamentos de riscos. Portanto, tentando 
reverter essa situação o município apresenta o referido Projeto, que tem por objeto a 
Construção de Quadra Poliespotiva no Distrito do Pintado no Município de Esperança - 
PB. 
Tal iniciativa dotará o município de equipamentos poliesportivo, capaz de seduzir o 
público infanto-juventil para a realização de práticas esportivas, o que vai ocupar o 
período ocioso de adolescentes e jovens residentes no município, diminuindo os índices 
de pequenos delitos. 
Vale salientar que o referido ginásio é uma aspiração da população, tendo em vista que o 
município não dispõe de muitos equipamentos voltados para a prática esportiva o que 
dificulta a democratização do acesso a atividades esportivas e complementares, 
principalmente ao alunado da referida escola. 
Através da referida construção o município espera, por meio das atividades realizadas, 
desenvolver valores sociais, a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras; 
acarretando também a melhoria da qualidade de vida da população, a diminuição da 



exposição aos riscos sociais, assim como, a conscientização da prática esportiva, 
assegurando a todos o exercício da cidadania. 

 
 

3. OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE 
 
3.1. São obrigações do convenente: 

 
3.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações e responsabilidades assumidas na 

assinatura do contrato, inclusive os riscos e as despesas decorrentes da boa 
execução do objeto. 

3.1.2. A contratada deve realizar a prestação de contas das parcelas recebidas o mais 
rápido possível, sob pena de ocorrer atrasos nos pagamentos das seguintes. 
 
 

4. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 
 

4.1. O prazo de vigência do convênio será a partir da data de assinatura do contrato até o 
fim do exercício financeiro para sua execução, acrescido de 60 dias para a apresentação da 
prestação de contas final. 
 

 
 
 

 
Esperança– PB, 22 de junho de 2022. 
 
 

 
 
 
 

Nobson Pedro de Almeida 
                                   Prefeito Constitucional 

                                CPF: 51157608434 
 

 



Latitude:        7° 2'42.91"S

Longitude:  35°52'19.62"O

Coordenadas Geográficas:
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Tela soldada

Q 138 - Ø4.2mm
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compactado

Concreto 20Mpa

Laje de concreto

estrutural

Barra de transferência Ø16mm c/ 30cm
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Espessura da placa base: 11mm

Placa base

Concreto de regularização

Parafuso: Ø12 mm, ISO 898.C4.6
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Concreto: C25

Orientar ancoragem ao centro da placa

Dimensões da Placa: 250 x 300 x 11mm (A-36)

Parafusos: 4Ø12 mm, ISO 898.C4.6
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5N3Ø12.5c/30  C=129

5N2Ø12.5c/30  C=129

5N4Ø12.5c/30  C=129

135

1
3
5

67,5 67,5 67,5 67,5

3
5

Detalhe da Fundação / Ancoragem

Escala: 1-25

10

0,00

-1,00

1
0
N

5
Ø

1
0
 
 
C

=
9
4

3N6Ø4.2     C=157

40

4
5

30

4
0

35

Escala: 1/15

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P01 1 Ø12.5 5 129 129 645 6.2

2 Ø12.5 5 129 129 645 6.2

3 Ø12.5 5 129 129 645 6.2

4 Ø12.5 5 129 129 645 6.2

5 Ø10 10 30 64 94 940 5.8

6 Ø4.2 3 157 157 471 0.5

30.6 0.5Total:

Concreto: C25

Volume: 0,82m³

Forma: E=1cm

Areá: 3,64m²

1
,
0

0
0

,
1

0

0
,
4

0

0
,
5

2

0
,
4

0

Concreto Fck = 20Mpa

Concreto Fck = 20Mpa

Concreto Fck = 20Mpa

Alvenaria de  1 vez

Aterro compactado

Aterro

Compact.

Nível do piso acabado

Aterro compactado

Laje de concreto estrutural

Aterro compactado

0
,
5

2

0
,
1

0

0
,
1

0

1,00

0,65

Detalhe da Arquibancada

Escala: 1/15

08

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:REVISÃO:

FORMATO:

- Arquitetônico

ELEMENTO DO PROJETO:

PROJETO:

Detalhes

DESENHO:

.

/12

Indicadas

A1 (840 x 594)

03

R-00

- Estrutural

MUNICÍPIO / UF:

PROPRIETÁRIO (A):

ENDEREÇO DA OBRA:

CPF: / CNPJ:PROPRIETÁRIO (A):

Estruturação de Quadra Poliesportiva 

..

CREARESP. TÉCNICO

OBSERVAÇÕES:

1612584950Thiago Fernandes da Silva

06 / 2022

Prefeitura Municipal de Esperança

Prefeitura Municipal de Esperança - PB

Esperança

no Município de Esperança - PB

Distrito do Pintado / Esperança - PB

08.993.909/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



12

Planta Baixa

Escala: 1 / 100

QM
QD

V
e

m
 
d

a
 
r
e

d
e

c
o

n
c
e

s
s
i
o

n
á

r
i
a

A
t
e

r
r
a

m
e

n
t
o

Poste Auxiliar

Duplo "T" 250

CPCP

C1

2#4,0mm²

C2

2#4,0mm²

Sobe no

Pilar

C1

2#4,0mm²

C2

2#4,0mm²

C1

1#4,0mm²

C1

1#4,0mm²

C1

1#4,0mm²

C1

1#4,0mm²

C1

1#4,0mm²

FC FC FC

C1

2#2,5mm² 1#2,5mm²3#2,5mm²4#2,5mm²

5#2,5mm²

C1

C2

2#4,0mm²

FC FC FC

C2

C2

2#4,0mm²

1#4,0mm²

1#4,0mm²

1#4,0mm²

C2

2#2,5mm²

3#2,5mm²

5#2,5mm²

C2

1#4,0mm²

4#2,5mm²

C2 C2 C2

1#4,0mm²

1#2,5mm²

C2

Det. da Tampa

Corte AA

AA

Vista Superior

3
 
N

2
 
-
 
Ø

3
 
5
3

3 N1 - Ø3 53

4

4

4
3

4

4

43

Alv. 1/2 vez tijolos maciços

Concreto magro

6
0

4
0

60

5

50
5

Drenos

49

4
9

49

5

1
0

5
5

5

7
0

10
40

10

60

Detalhe 05 - Cx. de Passagem

Escala: 1-20

14

Vai p/ Aterramento

1 2 3 4 5

Carga Linha

on

off

Fase

Conector tipo cunha

Medidor

Disjuntor

Termomagnético 30A

Neutro

Terra

Entrada não

Medida

Saída Medida

OBS.: -Vermelho (Fase)

-Preto (Neutro)

-Azul (Terra)

Detalhe da Medição

Sem Escala

15

CONVENÇÃO

LÂMPADA VAPOR MET.

LPM

FOTOCÉLULA

FC

Refletor Quadrado

FIAÇÃO SOB PISO

MEDIDOR

M

DISJUNTOR

10A

Q D

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

M

Q
QUADRO DE MEDIÇÃO

FIAÇÃO: RETORNO, FASE,

NEUTRO E PROTEÇÃO

FIAÇÃO AÉREA

LPMLPM

FC

LPM

16

Det. Ligação Refletores

Escala: 1 / 75

Conector tipo cunha

Alsa preformada p/ cabo

multiplexado

Condutor fase

Condutor neutro

Condutores do ramal de ligação

5 voltas fita PVC

isolante

Cabeçote p/ eletroduto

de PVC 50mm

Sem Escala:

17

Det. do Ramal de Entrada Monofásica

4,80KW
Total  (KW)

2,40KW06

00 0,00KW

2,40KW06

Total (KW)Unit. (W)

Quadro de Cargas

Potência

DescriçãoQtde.

00 Lâmpada mista 250W 0,00KW

Circuito

01

01

02

02

Lâmpada vapor met. 400W

Lâmpada mista 250W

Lâmpada vapor met. 400W

3
5
0

3
0

1
1
5

2
2
5

2
4
0

3
6
0

2
9
1

1
2
9

Haste de aço c/ revestimento em

cobre Ø3/8"x240cm

Grampo Terra Duplo com Parafuso tipo U 

-GTDU 3#8" IPS 8-4" (um cabo)

Caixa em PVC cônica p/ aterramento

com tampa

Piso acabado

Detalhe - Cx. de Aterramento

Escala: 1-10

19

2#4,0mm2/ XLPE-EPR 1Kv

2#4,0mm2/ XLPE-EPR 1Kv

C2

C1

15A

15A

1#6mm2

QUADRO DE MEDIÇÃO

01 Haste de Cobre Ø16mm x 2,40m

1#6mm2

30A

XLPE / EPR 1KV

1#6mm2

M

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

DR

18

Diagrama Unifilar

Sem Escala

0

,

2

0

1
,
5

5

8
,
0

0

1
,
0

0
1

,
0

0

Ver Detalhe

Porca Olhal

R

a

m

a

l

 

d

e

 

L

i

g

a

ç

ã

o

I

n

s

t

a

l

a

d

o

 

P

e

l

a

 

C

o

n

c

e

s

s

i

o

n

á

r

i

a

Condutores do

Ramal de Entrada

Condutor Neutro

Poste Duplo "T" de 8m (útil)

Fita de Aço Inox - 19mm

Eletroduto de PVC Rígido

Bucha e Contra Bucha

Caixa de Medição Polifásica

Aprovada Pela Concessionária

Eletroduto p/ Condutor de 

Aterramento Embutido na Parede

Condutor de Cobre

Para Aterramento

Caixa de Inspeção

Ver detalhe 05

Quadro de Distribuição

13

Det. Ramal de Entrada

Sem Escala

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:REVISÃO:

FORMATO:

Elétrico

ELEMENTO DO PROJETO:

PROJETO:

Indicados

DESENHO:

.

 /12

06 / 2022

Indicadas

A1 (840 x 594)

04

R-00

MUNICÍPIO / UF:

PROPRIETÁRIO (A):

ENDEREÇO DA OBRA:

Prefeitura Municipal de Esperança

CPF: / CNPJ:PROPRIETÁRIO (A):

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

Estruturação de Quadra Poliesportiva 

Prefeitura Municipal de Esperança - PB

Esperança

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

no Município de Esperança - PB

..

CREARESP. TÉCNICO

OBSERVAÇÕES:

Distrito do Pintado / Esperança - PB

08.993.909/0001-08

1612584950Thiago Fernandes da Silva



2
6
9
0

603 603 603 603 603 603

P1

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

1
2 3

4 5 6
7

2 3
4 5 6

71

A

B

A

B

23

Planta de Locação

Escala: 1 / 150

35x80

P2

35x80

P3

35x80

P4

35x80

P5

35x80

P6

35x80

P7

35x80

35x80 35x80 35x80 35x80 35x80 35x80 35x80

S1

95x105x30

S2 S3 S4 S5 S6 S7

S8 S9 S10 S11 S12 S13
S14

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

95x105x30

X: 4Ø12.5c/30

Y: 3Ø12.5c/30

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

P1

P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

35x80

P2

35x80

P3

35x80

P4

35x80

P5

35x80

P6

35x80

P7

35x80

35x80 35x80 35x80 35x80 35x80 35x80 35x80

V1 - 20/50 V2 - 20/50 V3 - 20/50 V4 - 20/50 V5 - 20/50 V6 - 20/50

V7 - 20/50 V8 - 20/50 V9 - 20/50 V10 - 20/50 V11 - 20/50 V12 - 20/50

24

Planta de Forma

Escala: 1 / 150

568 568 568 568 568 568

2
6

1
0

568 568 568 568 568 568

10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47)

10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47) 10Ø12.5 (30+24+47)

Hipótese(s) Axial Mx My Qx Qy

Permanente 113.89 -3.50 0.00 -11.18 -0.00

Sobrecarga 0.06 -0.03 -0.00 -0.09 -0.00

Vento +X 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Vento -X 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Vento +Y 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Vento -Y 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11, P12, P13

Hipótese(s) Axial Mx My Qx Qy

Permanente 56.94 -1.75 0.00   -5.59 -0.00

Sobrecarga 0.03 -0.02 -0.00 -0.05 -0.00

Vento +X 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Vento -X 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Vento +Y 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

Vento -Y 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00

P1, P7, P8, P14

Axial:kN

Mx:kN x m

My:kN x m

Qx:kN

Qy:kN

nØxx(aa)

aa

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7

4N1Ø12.5c/30  C=116

P1

3N2Ø12.5c/30  C=126

P1

1
0

N
3

Ø
1

2
.
5

 
 
C

=
1

0
1

3N4Ø4.2

 C=217

14 14

3
0

47,5 47,5

4065

1
0

5

95

8
0

35

30

P1

25

Detalhamento / Sapatas

Escala: 1 / 50

S8=S9=S10=S11=S12=S13=S14

Fundaçäo

Sapatas

Concreto: C25, em geral

4

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

1 Ø12.5 4 14 88 14 116 464 4.5

2 Ø12.5 3 14 98 14 126 378 3.6

3 Ø12.5 10 30 71 101 1010 9.7

4 Ø4.2 3 217 217 651 0.7

  17.8

249.2

0.7

9.8

Total:

(x14):

Ø4.2: 0.0 9.8

Ø12.5: 249.2 0.0

Total: 249.2 9.8

S1=S2=S3=S4=S5=S6

S7=S8=S9=S10=S11

S12=S13=S14

- Obs.: Foram desconsideradas as perdas de 10%, uma vez que já estão majoradas na composição SINPAI

Fundaçäo

Baldrame / Viga

10N4

10N1

A A

B B

Vista XX

-1.000

+0.000

-0.500

10N4

10N1

Vista YY

N
2
+

N
3
 
c
/
1
4

7
Ø

6
.
3

5

1
0
N

1
Ø

1
2
.
5
 
C

=
9
8

30

7
5

1
0
N

4
Ø

1
2
.
5
 
C

=
1
0
5

10N4

N5

27

2

N6

10N1

Corte B-B

N2

30

3

N3

Aço: CA-50 e CA-60.

Concreto: C25, em geral

Tamanho máx. do agregado: 15 mm

Cobrimento: 25 mm

26

Detalhamento / Arranque de Pilar

Escala: 1 / 15

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7

P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14

35

8
0

30

7
5

Corte A-A

3

35

8
0

27

7
2

2

de Equilíbrio

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

1 Ø12.5 10 98 980 9.4

2 Ø6.3 7 215 1505 3.7

3 Ø6.3 7 38 266 0.7

4 Ø12.5 10 105 1050 10.1

5 Ø4.2 3 202 606 0.7

6 Ø4.2 3 33 99 0.1

  23.9

334.6

  0.8

11.2

Total:

(x14):

Ø4.2:   0.0 11.2

Ø6.3: 61.6   0.0

Ø12.5: 273.0   0.0

Total: 334.6 11.2

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7

P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14

- Obs.: Foram desconsideradas as perdas de 10%, uma vez que já estão majoradas na composição SINPAI

638

P1

1N2Ø8 C=410

2N1Ø8  C=650

9 9

114

2N3Ø8 C=185

9

2N3Ø8 C=185

9

1N4Ø8 C=145

9

1N4Ø8 C=145

9

2N5Ø5  C=330

153

30x1N6Ø5c/19

35 568 35

20x50

V-1

A

A

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

27

Detalhe das Vigas

Escala: 1 / 25

P2

V1=V2=V3=V4=V5=V6

V7=V8=V9=V10=V11=V12

Corte A

Escala 1:15

30N6Ø5 C=130

15

4
5

3

20

5
0

Viga de Equilíbrio

Concreto: C25, em geral

Aço: CA-50 e CA-60

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

1 Ø8 2 9 632 9 650 1300 5.1

2 Ø8 1 410 410 410 1.6

3 Ø8 4 9 176 185 740 2.9

4 Ø8 2 9 136 145 290 1.1

5 Ø5 2 330 330 660 1.0

6 Ø5 30 130 3900 6.1

  10.7   7.1Total:

Ø5:   0.0 85.2

Ø8: 128.4   0.0

Total: 128.4 85.2

V1=V2=V3=V4=V5=V6

V7=V8=V9=V10=V11=V12

128.4 85.2(x12):

- Obs.: Foram desconsideradas as perdas de 10%, uma vez que já estão majoradas na composição SINPAI

- Areia grossa sem aditivo, isenta de material orgânico (peneirada)

proveniente de rios;

- Cimento Portland CP III;

- OBS: A areia deverá estar com sua umidade natural

- Após execução, realizar sondagem, para averiguar a resitência do solo

Nível do PisoNível do Piso

2,5Kg/cm2

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

9
0

1
0

5

Solo - Cimento 1:15 (Volume)

Solo - Cimento 1:15 (Volume)

Solo - Cimento 1:15 (Volume)

Solo - Cimento 1:15 (Volume)

Solo - Cimento 1:15 (Volume)

Solo - Cimento 1:15 (Volume)

50 95 50

Observação:

- Antes da execução deverá ser realizado SPT,

para comparar a capacidade resistência do solo

de absolver as cargas solicitadas pela estrutura;

- Se após a sondagem a resistência do solo for

inferior às cargas solicitadas, realizar o procedimen-

to abaixo descrito.

28

Melhoramento de Solo

Escala: 1 /25

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:REVISÃO:

FORMATO:

Estrutural

ELEMENTO DO PROJETO:

PROJETO:

Indicados

DESENHO:

OBSERVAÇÕES:

/12

Indicadas

A1 (840 x 594)
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R-00

- Cotas em centímetros;

MUNICÍPIO / UF:

PROPRIETÁRIO (A):

ENDEREÇO DA OBRA:

CPF: / CNPJ:PROPRIETÁRIO (A):

Estruturação de Quadra Poliesportiva 

.

CREARESP. TÉCNICO

1612584950Thiago Fernandes da Silva

06 / 2022

Prefeitura Municipal de Esperança

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

Prefeitura Municipal de Esperança - PB

Esperança

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

no Município de Esperança - PB

Distrito do Pintado / Esperança - PB

08.993.909/0001-08

1612584950
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Planta Baixa - Coberta

Escala: 1 / 100
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Corte AA

Escala: 1 / 75

Detalhe 02

Detalhe 01
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Concreto de regularização

Parafuso: Ø12 mm, ISO 898.C4.6

Placa de base #3/8"

Concreto C25

Orientar ancoragem p/ o centro da placa
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Detalhe 01 - Placa de Base

Escala: 1 / 10

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior
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Observação:

- Cotas em milímetros
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Detalhe 02 - Terças

Escala: 1 / 25
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Fachada Lateral

Escala: 1 / 100
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Detalhe 03

Pos. Descrição do Perfil Quant. Área (m²) Peso (Kg)

01 Perfil C 14 3,25 1.365,00

Dimensões (mm)

127 x 50 #3,80

02 Perfil CR enrijecido 46 2,04 2.252,16150 x 60 x 20 #3,04

03 Perfil CR enrijecido 92 1,87150 x 60 x 20 #3,04

04 Perfil C 24 0,83 422,3090 x 25 #2,50

05 Barra redonda 72 0,21Ø3/8" (9,5mm)

06 Perfil C 28 1,71127 x 50 #3,04

07 Perfil C 154 0,09100 x 25 #3,00

08 Perfil C 168 0,13100 x 25 #3,00

09 Perfil C 14 0,14 47,04127 x 50 #3,04

10 Perfil C 14 3,24127 x 50 #3,80

11 Perfil C 28 0,15 89,04100 x 50 #2,66

12 Perfil C 28 0,14 94,08127 x 50 #3,04

13 Perfil C 28 0,17100 x 50 #3,04

14 Perfil C 154 0,12100 x 50 #3,04

15 Perfil C 140 0,13127 x 50 #3,04

16 Perfil C 280 0,17100 x 50 #3,04

17 Perfil C 14 0,17 57,12100 x 50 #3,04

18 Perfil C 07 0,17 28,56100 x 50 #3,04

19 Chapa grossa - Placa de base 14 0,24300 x 800 #9,50

20 Chapa fina - Placa de base 28 0,07 47,04800 x 100 #3,04

21 Chapa fina - Placa de base 70 0,02 33,60300 x 100 #3,04

22 Perfil C 280 0,16    90 x 25 #2,50

23 Chapa fina - Apoio das terças 336 0,006 48,38  140 x 90 #3,04

24 Perfil C 132 0,06    90 x 25 #2,50

25 Perfil C 144 0,09    90 x 25 #2,50

4.128,96

277,40

1.149,12

332,64

524,16

1.360,80

114,24

443,52

436,80

1.142,40
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167,90

274,75

1
2
7

50

Perfil "C" 127x50

1
5
0

R

4

R

3

60

2
0

Perfil "CR" enrijecido
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Convenção

Escala: 1 / 5

Barra Ø 3/8" - CA - 25

Esticador forjado

Ø 1/2"

Conferir e vira na montagem

Barra Ø 3/8" - CA - 25

Garra

Esticador

34

Detalhe 03 - Tirante

Sem Escala

Observações

1 - Cotas em centímetros, salvo indicado contrário;

2 - Materiais:

a) Aço para perfis forjados a frio: ASTM A36;

b) Aço para chapas grossas: SAE 1045;

c) Aço para chumbadores e contraventamentos: SAE 1020;

d) Soldas manuais: Eletrodo E70XX-G ao cobre;

3 - Qualquer alteração, sem a devida autorização eximirá a res-

ponsabilidade do autor do projeto;

4 - A lista de material fornecida em projeto, deverá ser conferi-

da pela empresa contratada antes da aquisição do material;

5 - Todas as medidas deverão ser conferidas "in-loco" antes da

fabricação da estrutura, para facilitar a montagem;

6 - Os desenhos deste projeto permitirão ao fabricante preparar

os desenhos de fabricação e diagramas de montagens antes

da gabricação da estrutura;

7 - A instalação dos chumbadores e acessórios embutidos deverá

obedecer as premissas da norma NBR-8800/86 P.7.5.1.

8 - As peças com elementos soldados, deverão ser soldados em

todo seu contorno, usando filetes de solda com menor espes-

sura em relação a chapas a serem unidas;

9 - Todas as peças visivelmente expostas deverão ter suas soldas

e emendas devidamente esmerilhadas, afim de garantir bom a-

cabamento da obra;

10 - Treliçamento da estrutura, diagonais, montantes por dentro.

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:REVISÃO:

FORMATO:

Estrutural

ELEMENTO DO PROJETO:

PROJETO:

Indicados

DESENHO:

OBSERVAÇÕES:

/12

Indicadas

A1 (840 x 594)
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R-00
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CPF: / CNPJ:PROPRIETÁRIO (A):
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Transpasse 1 1/2 onda

Transpasse 1 1/2 onda

Ventos Predominantes Ventos Predominantes

Perfil CR enrijecido

150 x 60 x 20 #3,04

01

Det. Transpasse Horizontal

Escala: 1/10

Telha em aço zincado, trapezoidal

espessura 0,5mm

Perfil CR enrijecido

150 x 60 x 20 #3,04mm

02

Det. Fixação

Escala: 1/10

Fixações Intermediárias

Fixações Extremas

Calços extrudados

em PVC

Telha em aço zincado, trapezoidal

espessura 0,5mm

Perfil CR enrijecido

150 x 60 x 20 #3,04mm

Haste em FG Ø1/4"

Telha em aço zincado, trapezoidal

espessura 0,5mm

Calços extrudados

em PVC

(Ver detalhe 01)

(Ver detalhe 02)

PRANCHA:

07 /12

DATA:

FORMATO:

ELEMENTO DO PROJETO:

Estrutural

DESENHO:

Indicado(s)

PROJETO:

REVISÃO: RESP. TÉC.: N° REGISTRO:

A4 (297x210mm)

ENDEREÇO DA OBRA:
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8

Porca Ferro Galv.

Haste reta p/ gancho Ferro Galv. Ø1/4"x30cm

Arruela em FG Ø5/16" x 2mm

Guarnição em EPDM Ø22mm x 3mm

03

Det. 01 - Haste em FG

Escala: 1/2

04

Det. 02 - Calço Extrudado

Escala: 1/2

3
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3
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33 33 33

Ø

8

Ø

8

Vista Frontal

Vista Superior

Perspectiva Isométrica

5
0

3
0
0

PRANCHA:
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05

Escala: 1/20

Calços extrudados

em PVC

1
2
5
0

1
2
5
0

2
0
0

Transpasse Vertical

Perfil CR enrijecido

150 x 60 x 20 #3,04mm

Perfil CR enrijecido

150 x 60 x 20 #3,04mm

Det. Transpasse Vertical
Perfil CR enrijecido

150 x 60 x 20 #3,04mm

Telha em aço zincado, trapezoidal

espessura 0,5mm
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Calçada de contorno

Arquibancada
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Degraus
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Planta Baixa

Corrimão em

Tubo AG Ø2 1/2"

Corrimão em aço

            inox

Terreno Natural

Coluna metálica Coluna metálica Coluna metálica

Arquibancada Arquibancada

Piso cimentado alisado

c/ colher de pedreiro

pintado na cor azul

Piso de alta resistência

Piso de alta resistência

Piso de borracha pastilhado E=7mm

3
,3
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01

Det. Rampa - F1

Escala: 1/75

Piso de borracha pastilhado E=7mm
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Det. Rampa - F3

Escala: 1/75
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Tubo PVC Ø2"

h = 3,00m

Haste Coopperweld

Ø5/8" x 3m

Terminal de pressão tipo prensa

c/ 04 parafusos p/ cabo de 35mm²

Caixa de Inspeção

60 x 60 x 60cm

Conector de bronze

p/ haste Ø5/8"

Cordoalha de cobre nu

seção 35mm²

Tubo PVC Ø2"

h = 3,00m

Haste Coopperweld

Ø5/8" x 3m

Terminal de pressão tipo prensa

c/ 04 parafusos p/ cabo de 35mm²

Caixa de Inspeção

60 x 60 x 60cm

Conector de bronze

p/ haste Ø5/8"

Cordoalha de cobre nu

seção 35mm²

36

Vista Frontal

Escala: 1 / 100

Caixa de Inspeção

60 x 60 x 60cm

Caixa de Inspeção

60 x 60 x 60cm

18,09 18,09

2
8
,
5
0

37

Planta de Coberta

Escala: 1 / 150

Caixa de Inspeção

60 x 60 x 60cm
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Engenheiro civil – CREA/PB 1612584950 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Para Estruturação de Quadra 

Poliesportiva no Município de Esperança - PB 
 
 

- Generalidades 
 

  O Presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a 
instalação e o desenvolvimento das obras e serviços relativos à Estruturação de Quadra 
Poliesportiva no Município de Esperança - PB. 

 
 

- Disposições Gerais 
 
  Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com as 

normas a seguir: 
  Os materiais que serão empregados deverão ser de primeira qualidade e, salvo o 
disposto em contrário ou identificado na planilha orçamentária, serão fornecidos pela empreiteira. 

  Não será permitida a alteração das especificações dos materiais, exceto a juízo da 
fiscalização e com autorização por escrito da mesma. 

  A mão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será também de 
primeira qualidade e acabamento será esmerado. 
  Serão impugnados pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 
  Ficará a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após 

o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes desses serviços. 
  Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construção devem 

obedecer às especificações aqui fixadas, não podem ser utilizados elementos com qualidade 
inferior aos especificados em planilha. 
  Alguns itens são mencionados apenas em planilha orçamentária, estes também 

devem obediência ao presente memorial. 
  Os serviços devem ser aferidos no momento de sua execução, os quantitativos 

estimados e apresentados em planilha serão objetos de adequação a demanda real executada. 
  A visita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliação dos serviços 
a serem executados, alguma sub-composição que eventualmente seja considerada necessária 

deve ser inserida nos itens principais do orçamento, pois, não serão aceitos os pedidos de 
suplementação relativos a serviços dessa natureza. 

  Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações 
constantes em plantas e memoriais. No caso de geração de dúvidas quanto a dimensões de 
projeto e medidas das cotas, dar-se-á prioridade aos valores cotados. 

  Maiores esclarecimentos serão prestados pela fiscalização e/ou pelos responsáveis 
pelo projeto que procederão as verificações e aferições que julgarem oportunas. 
  Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra, deverão 

ser recuperadas utilizando-se de material idêntico ao existente no local, procurando obter perfeita 
homogeneidade com as demais superfícies circundantes, todo e qualquer dano causado à 

instalação da área por elementos ou funcionários da empreiteira, deverá ser reparado sem ônus. 
  Será de responsabilidade do Engenheiro representante da Contratada, a 
implementação do PCMAT. 

  A obra não será iniciada sem que a Contratada encaminhe à Fiscalização cópias dos 
documentos exigidos nesta especificação e no contrato, destacando-se, dentre eles: 

   - A comunicação prévia de início de obra ao Ministério do Trabalho; 
   - O PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção; 



 
Engenheiro civil – CREA/PB 1612584950 

   - A matrícula da obra no INSS; 

   - A ART de execução da obra junto ao CREA/PB;  



 
Engenheiro civil – CREA/PB 1612584950 

1.0 – Serviços Preliminares 

 
  A contratada deverá providenciar uma placa nas dimensões mínimas de 4,00m x 
2,50m, em chapa fina de aço zincado. 

  A placa deverá está em conformidade com as orientações da Secretaria de 
Comunicação da Presidência da República. "Segue Manual de Placas em mídia digital." 

  Deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais 
orientações contidas no manual de visual de placas de obras. 
  A placa deverá ser fixada pela contratada em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que forneça melhor visualização, a 
contratada também deverá ser responsável pelo bom estado de conservação, inclusive quanto à 
integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra. 
  Tanto as letras quanto os logotipos deverão ter tamanhos proporcionais ao tamanho 
da placa. 

  As cores das letras deverão ser de tonalidade escura em contraste com o fundo 
claro. 
  Para a fixação da placa, será utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construída 

com peças de 7,5 x 2,5cm e 7,5 x 7,5cm de seção transversal, e fixadas entre si por meio de 
pregos 18 x 30. 

  A estrutura de sustentação da placa será fixada ao solo por meio de escavações de 
0,30m x 0,30m e 0,50m de profundidade, após a introdução da estrutura nas escavações, 
observará o nivelamento e alinhamento, procederão - se os escoramentos e o preenchimento das 

escavações com concreto simples. 

  A contratada deverá prever em seus custos indiretos, barracão de obra em madeira, 

que deverá ter pé direito mínimo de 2,50m. As paredes deverão ser pintadas com tinta à base de 
óleo, para que sejam laváveis e duráveis. 

  O vaso sanitário será instalado em gabinete com um mínimo de 1,00m², possuindo 

porta com trinco interno. Deverá ser ligado a conjunto fossa séptico e sumidouro projetados para 
esse fim. Ou conforme preferência, disponibilizar banheiro químico. 

  O canteiro de obras, deverá possuir extintores de incêndio portáteis, colocados em 

locais de fácil acesso e fácil visualização. De preferência fixados na frente do barracão de obras a 
uma altura de 1,60m sem nenhum obstáculo em suas adjacências. 

 

  A locação da obra será feita inicialmente através de equipe de topografia 
devidamente habilitada, que deverá executar rigorosamente a partir dos pontos de referência 

estabelecidos em projeto e suas respectivas cotas. 
  A demarcação de cada ponto que irá definir a obra no terreno, será feita a partir do 

referencial previamente definido, considerando as estacas demarcadas. 
  A locação da obra será feita rigorosamente de acordo com os níveis e indicações 
constantes em projeto arquitetônico. 

  O levantamento dos greides deverá ser realizado com a fixação de pontos a partir 
de um ponto de referência situado no centro do polígono regular que forma o terreno. 
  Com o auxílio de um teodolito, deverá ser obtidas as coordenadas cartesianas (x, y) 

de cada ponto a partir da origem, que servirá de base planimétrica ao levantamento. Os pontos 
formarão uma figura poligonal regular de lados orientados hierarquizados. 

  Os espaçamentos entre os pontos de eixo não deverão ser superior a 10,00m (dez 
metros linear). 
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2.0 – Movimento de Terra 
 

  Será inicialmente acompanhada por topografo e auxiliar, que deverá orientar a 
equipe e a(s) máquina(s) rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos em 

projeto. 
 
  A cada corte e/ou aterro, haverá novo procedimento de nivelamento, considerando 

os níveis mencionados em planta, os quais possibilitarão definir o greide com as cotas exatas. 
  Corte é movimentação de terra mecanizada, cuja execução exige escavação do 

material que compõe o terreno natural no interior dos limites das seções projetadas. 
  As escavações de corte obedecerão aos elementos técnicos constantes nas notas de 
serviços elaboradas pela equipe de topografia que deverão acompanhar até atingir as cotas de 

greide. 
  O desenvolvimento do corte se dará conforme a previsão de utilização ou rejeição 
dos materiais extraídos. Somente serão utilizados nos aterros, os materiais que forem 

considerados compatíveis com as especificações e que atenderem às exigências de projeto. A 
massa excedente, que não se destinarem a aterros ou a substituição de material, serão objetos de 

remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade da obra, e nem prejudicar o aspecto 
paisagístico ou o meio ambiente. 
  A classificação dos solos será efetuada nos cortes. 

  Atendido o projeto, técnica e economicamente, e a critério da fiscalização, as 
massas em excesso, que resultariam em bota fora, poderão ser integradas aos reaterros. 

  A escavação será feita com taludamento para a zona não escavada. A inclinação dos 
taludes será de acordo com a natureza do terreno. 
  O uso de explosivos deverá ser evitado, mas, caso seja necessário tal procedimento, 

deverá ser comunicado previamente à Fiscalização para seu conhecimento e devida aprovação. 
  A sobra dos materiais resultantes da escavação, não reutilizáveis, serão 
encaminhados a locais de bota-fora, num raio de 1,0Km, com auxílio de caminhões basculantes 

com capacidade para 6m³ pois as máquinas da prefeitura utilizaram esse material para 
piçarramento de estradas vicinais do município. 

  Deverão ser observadas as imposições do local de bota-fora, principalmente as 
concernentes a segurança dos transeuntes e de animais. 
 

  Dada a importância dos elementos mostrados em projeto, a Fiscalização deverá 
tomar medidas especiais, só permitindo o inicio de aterro após cuidadosa inspeção. 

  O processo, de execução do aterro consiste em depositar o material resultante das 
escavações e do corte, espalhando-o em camadas com espessuras pré-determinadas, destorroá-lo, 
quando necessário, corrigir a umidade e fazer a compactação. 

  É impresindível que a área seja aterrada sobre um material com suporte adequado 
das cargas que lhes serão impostas. 
  Para execução do aterro deverá ser previsto a utilização racional de equipamentos 

apropriados, atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 
  A espessura inicial a usar deverá ser tal que, após a compactação, seja obtida uma 

camada de 20 cm no caso de emprego de rolos compactadores. Quando for utilizado o "sapo" ou 
equipamento equivalente, a espessura das camadas, após a compactação, deverá ser de 
aproximadamente 8 cm. 

  Para evitar a estratificação e assegurar uma boa ligação entre as camadas, é 
necessário que os materiais em contato estejam nas mesmas condições de umidade e que seja 

escarificada a superfície da camada compactada anteriormente. 
  Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas na umidade ótima 
mais ou menos 2%, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente de 95% da 
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massa especifica aparente seca máxima, obtida pela compactação em laboratório, pelo método 

padrão, correspondente ao Proctor Normal. 
  Onde a compactação por meio de rolos - como já especificado - for impraticável ou 
indesejável, ou em trechos recomendados, o aterro deverá ter uma compactação especial, como 

aqui especificado, principalmente nas seguintes localizações: 
 

a) nas áreas indicadas pela fiscalização, principalmente nos contatos com as alvenarias e nas 
irregularidades da fundação; 
 

b) nas zonas adjacentes às estruturas de concreto ou fundação dessas estruturas. 
 

  O material terroso a ser usado nas zonas de compactação especial deverá ter 
aproximadamente as mesmas características gerais do material do aterro, procurando-se usar os 
solos mais plásticos (IP > 15%), ressalvado que os fragmentos de rocha, seixos e materiais 

grossos em geral, não deverão ter dimensões maiores que 25 mm. 
  A colocação do material será sujeita às mesmas condições de colocação para o 
aterro em geral, ressalvada a espessura da camada, que deverá ter um máximo de 10 cm (dez 

centímetros) de espessura após compactada, quando não forem usados rolos. 
  Onde a fundação ou a camada já compactada for considerada muito lisa, para dar 

uma ligação adequada com a próxima camada, deverá ser enrugada ou escarificada para prover 
uma boa superfície de ligação. 
  Nas zonas de compactação especial a umidade a ser usada deverá estar de 2% a 

3% (dois a três por cento) mais úmida que a umidade ótima do Proctor Normal. 
  O grau de compactação poderá ficar nos limites inferiores das exigências de 

compactação para aterro em geral. 
  Toda camada de material no aterro deverá ser compactada pela passagem do rolo 
compressor, ou por equipamento manual, em número definido de passadas, o qual deverá ser 

determinado na obra, com a finalidade do aterro atingir o grau de compactação desejável. 
  As áreas onde os materiais (solo) não atingirem a umidade e densidade indicadas, 
como determinado nos ensaios, deverão ser retrabalhadas a serem atingidos os resultados 

especificados. 
  Esses novos trabalhos incluem remoção, remanejo, recompactação, ou combinação 

desses procedimentos. 
  O material representado pelas amostras ensaiadas tendo um grau de compactação 
menor que 97% (noventa e sete por cento) do Proctor Normal deverá ser rejeitado. 

  A média do grau de compactação por camada não deverá ser inferior a 98% 
(noventa e oito por cento) do ensaio Proctor Normal. 

  A porcentagem de compactação calculada de acordo com a seguinte expressão: 
 
Υs 

 
P(%) = -------- x 100, onde: 
 

Υ0 
 

P(%) - porcentagem de compactação 
 
Υs - massa especifica aparente seca do solo, determinado pelo ensaio da massa especifica 

aparente de campo. 
 

Υ0 - massa especifica aparente máxima do solo seco, obtido pela compactação no cilindro, pelo 
método padrão, correspondente ao Proctor normal. 
 



 
Engenheiro civil – CREA/PB 1612584950 

 

 
 
 

3.0 – Fundação 
 

  Locação da obra consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os 
elementos necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de equipe de 
topografia devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de 

referência estabelecidos em projeto, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis 
imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências de níveis e esquadros. 

  Primeiramente será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias 
de tábuas de 9” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas 
niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm estando os barrotes fincados 

fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, 
mantendo um afastamento de 1 m entre si. O gabarito será construído afastado da estrutura a ser 
locada a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para 

que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos. Em casos específicos, havendo 
consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descontínuo. No topo das guias de tábuas, e 

utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou 
das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo será 
marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação 

posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado. Para cada ponto deverão ser 
utilizados 3 pregos, sendo um prego de 18 x 27, cravado quase na sua totalidade (deverá manter 

a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 18 x 27, cravados até a metade. A marcação desses 
pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou 
face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito 

  Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido N° 
18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses 
fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja 

marcação no terreno será feita com um piquete de madeira. 
 

  As escavações manuais de valas em terra compactadas tratam-se das aberturas em 
solo para a implantação de blocos de fundação, sapatas isoladas e vigas de equilíbrio. Serão 
executadas manualmente, por se tratarem de dimensões relativamente pequenas. 

  Para os efeitos desta especificação será considerada a seguinte classificação: 
Material de 1ª categoria compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados 

ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade 
apresentado. 
  Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 

existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades. 
As sondagens poderão ser executadas por processo manual ou mecanizado, devendo-se observar 

cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de interferência de rede de energia 
elétrica, rede telefônica ou redes de água e adutoras. 

  A adoção da escavação manual levou em consideração a natureza do solo, das 
características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado. 
Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere à locação, profundidade e 

declividade da escavação. Entretanto, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade 
superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das 

estruturas, a critério da Fiscalização. Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, 
vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as 
ocorrências de qualquer perturbação oriunda dos fenômenos de deslocamento, tais como: " 
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Escoamento ou ruptura das fundações; "Descompressão do terreno da fundação;" Descompressão 

do terreno pela água. Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. As escavações com mais de 1,25 m de 
profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a 

fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da 
adoção de escoramento. As áreas sujeitas a escavações deverão ser estabilizadas de maneira a 

não permitir movimento das camadas adjacentes. Em caso de valas, deverão ser observadas as 
imposições do local do trabalho, principalmente as concernentes ao trânsito de veículos e 
pedestres. 

  Caso os escoramentos sejam necessários, serão empregados os tipos de 
escoramento prescritos pela Fiscalização. 

  A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos 
trabalhadores, veículos e pedestres. Deverão ser tomadas as providências necessárias para 
prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou 

deficiência de sinalização e proteção. Deverão ser providenciadas faixas de segurança (zebrada - 
Amarela e preta) para prevenir e alertar acerca dos trabalhos executados na área, especialmente 
junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. 

 
  Os serviços de formas consistem no fornecimento de materiais, equipamentos e 

mão de obra para a execução dos elementos usados para confinar o concreto das fundações e 
dar-lhe a forma e as linhas exigidas pelo projeto estrutural. 
  As formas serão construídas com tábuas de madeira de espessura 1”, ou madeira 

compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração 
do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, e estanques suficientemente 

para impedir a perda de argamassa. 
  Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo com o 
projeto estrutural executivo. As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões 

resultantes do lançamento e adensamento do concreto, de modo a se manterem rigidamente na 
posição correta sem deformações. Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a 
perda de nata de cimento durante a concretagem. Na sua execução deverá ainda, ser observado o 

seguinte: 
  - Locação dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for o 

caso; 
  - Sua limpeza; 
  - Seu umedecimento antes do lançamento do concreto e a vedação das juntas. 

  Para verificação do esquadro, medir as diagonais formadas pelos vértices dos planos 
maiores da chapa, não devendo a diferença entre elas ultrapassar 2,00 mm. Para o alinhamento, o 

desvio máximo em qualquer borda da chapa será de 1,5 mm. 
 
  As armaduras ou armações de aço, define-se como a execução dos serviços de 

corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50 e/ou 
CA-60), posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de concreto 
armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural. 

  O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados 
a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. Quando se tratar de aços 

encruados (CA-50B, CA- 60B, etc.), não se admitirão aquecimentos em hipótese alguma. 
  A barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão 
numeradas e etiquetadas de acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto 

estrutural. Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. Quando 
da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou 

desenvolvendo processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de 
sua utilização. Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, 
antes de liberar a sua utilização. 



 
Engenheiro civil – CREA/PB 1612584950 

  As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas 

posições indicadas no projeto, sobre espaçadores de plásticos, sobre peças especiais 
(caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus 
necessários afastamentos das formas. 

  As barras de aço deverão ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.º 18 
(9,6g/m), para garantir o posicionamento e o afastamento necessários entre elas. 

 
  A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às 
Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resistência e a 

estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos. 
  A dosagem do concreto será experimental e terá por fim estabelecer o traço para 

que este tenha a resistência e a trabalhabilidade previstas, expressa esta última pela consistência. 
A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as 
características de resistência e durabilidade do concreto, levando-se em conta a trabalhabilidade 

desejada e atendendo: 
   - A Relação Água/Cimento, que decorrerá da Resistência de Dosagem, fc28 , 
e das peculiaridades da obra como impermeabilidade, resistência ao desgaste etc.; 

   - A Resistência de Dosagem, que será calculada em função da Resistência 
Característica do concreto fck e do desvio padrão de dosagem sd, fc28 = fck + 1,65 sd 

   - sd será determinado pela expressão sd = kn . s n. , onde Kn varia de 
acordo com o número n de ensaios. 
  Para as fundações, será adotado fck = 25Mpa, Demais estruturas, como pisos e 

etc... serão adotados fck = 20Mpa. 
  O concreto preparado fora do canteiro da obra, deverá ser transportado, no menor 

espaço de tempo possível, em caminhões apropriados, para evitar a segregação dos elementos ou 
variação de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do material para lançamento 
completamente misturado e uniforme. O período de tempo entre a saída da betoneira e o 

lançamento do concreto, será conforme a NBR-6118. O transporte horizontal, na obra, deverá ser 
feito empregando-se carrinhos de mão de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veículos 
motorizados (“Dumpers”), todos com pneus com câmara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de 

evitar-se que haja compactação do concreto devido à vibração. O transporte vertical deverá ser 
feito por guinchos, por guindastes equipados com caçambas de descarga pelo fundo ou 

mecanicamente comandada por sistema elétrico ou a ar comprimido. 
  Antes do lançamento, a Fiscalização fará a verificação da montagem exata das 
formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Deverá ser observado seu correto 

umedecimento superficial das formas, em conformidade com as especificações das Normas 
Brasileiras. Toda água deverá ser removida antes da concretagem. Deverão ser desviadas 

correntes d'água, por meio de drenos laterais, de forma que o concreto fresco depositado não seja 
lavado pelas mesmas. Serão verificadas, também, as condições de trabalhabilidade do concreto 
(“Slum p Test”) e serão moldados Corpos de Prova para a verificação de sua resistência à 

compressão depois de endurecido. O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não 
sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. 
Quando for utilizada agitação mecânica adicional, esse prazo será considerado a partir do fim da 

agitação. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a 
especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega, o que 

pode ser evidenciado pela elevação de sua temperatura. A temperatura do concreto, no momento 
do lançamento, não deverá ser superior a 30°C em condições atmosféricas normais. As correções 
de temperatura necessárias serão feitas por métodos previamente apreciados e aprovados pela 

Fiscalização dos serviços. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início do pega, nem 
será permitida a redosagem. Quando o lançamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a 

inclinação mínima exigida desses elementos condutores será de (1) um na vertical para (3) três na 
horizontal. Tais condutores serão dotados de um anteparo em suas extremidades para evitar a 
segregação, não sendo permitidas quedas livres maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, será 
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exigido o emprego de um funil para o lançamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de 

diâmetro. O modo de apoiá-lo deverá permitir movimentos livres na extremidade de descarga e o 
seu abaixamento rápido, quando necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O funil deverá 
ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto, devendo o fluxo ser contínuo 

até o término do trabalho. 
  A CONTRATADA deverá apresentar um estudo que estabeleça os Planos de 

Concretagem, os prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos. O Plano de 
Concretagem deverá ser elaborado para que sejam executadas apenas as juntas previstas no 
projeto, evitando-se, ao máximo, as juntas de construção que, quando necessárias, deverão ser 

preparadas de modo a garantir uma estrutura monolítica. 
  O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se 

obtenha a máxima densidade possível, evitando-se a criação de vazios e de bolhas de ar na sua 
massa. Deverão ser utilizados vibradores de imersão pneumáticos, elétricos ou a explosão, ou 
vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensões apropriadas para o tamanho da 

peça que estiver sendo concretada. Os vibradores de imersão deverão trabalhar com uma 
freqüência mínima de 7.000 impulsos por minuto (I.P.M.), enquanto que os externos de forma, 
com 8.000 I.P.M. O vibrador de imersão será mantido até que apareça a nata na superfície, 

momento em que deverá ser retirado e mudado de posição, evitando-se seu contato demorado 
com as paredes das formas ou com as barras da armadura. 

  Durante a vibração de uma camada, o vibrador de imersão (mais utilizado em 
concretagem de elementos estruturais) deverá ser mantido na posição vertical e a agulha deverá 
atingir a parte superior da camada anterior. Nova camada não poderá ser lançada antes que a 

anterior tenha sido convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os 
pontos contínuos de vibração de, no mínimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou 

de peças pouco espessas e altas, o emprego de réguas e placas vibratórias é obrigatório. A 
CONTRATADA deverá manter de reserva, durante a concretagem, motores e mangotes de 
vibradores, sem ônus para a CONTRATANTE, de acordo com a definição da Fiscalização. Somente 

será permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de força motriz 
aos aparelhos e, por tempo mínimo indispensável ao término da moldagem da peça em execução, 
devendo-se, para esse fim, elevar o consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a 

quantidade de água de amassamento. O adensamento manual poderá ser adotado em concretos 
plásticos, com abatimento (Slump) entre 5 a 12 cm. Nas concretagem de grande espessura a 

espessura máxima a ser adensada é de 20 cm, devendo a operação cessar quando aparecer na 
superfície do concreto uma camada lisa de cimento. 
  O concreto, para atingir sua resistência total, deverá ser curado e ter sua superfície 

protegida adequadamente contra a ação do sol, do vento, da chuva, de águas em movimento e de 
agentes mecânicos. A cura deverá continuar durante um período mínimo de 7 dias após o 

lançamento, conforme NB-1/NBR- 6118 da ABNT. A água para a cura deverá ser doce e limpa, 
com a mesma qualidade da usada para o preparo do concreto. 
  As superfícies do concreto poderão ser cobertas por sacos de aniagem, tecido de 

algodão ou outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serão mantidos continuamente 
úmidos. A aniagem só deverá ser usada em superfícies de concreto que deverão ser revestidas e 
sempre em duas camadas. Poderá ser utilizado, também, o sistema de aspersão ou de irrigação 

contínua. As formas que permanecerem no local, deverão ser mantidas continuamente úmidas até 
o final do processo, para evitar a abertura de fissuras e o consequente secamento rápido do 

concreto. Se removidas antes do término do período de cura, o processo de umedecimento das 
superfícies desmoldadas deverá prosseguir, usando se materiais adequados. 
 

  A impermeabilização das estruturas enterradas serão executadas em dias secos, 
com tinta betuminosa (asfáltica) impermeabilizante, em duas demãos, sendo uma demão para 

penetração e uma demão para complementação, aplicadas com broxa sobre toda a extensão das 
faces superiores e laterais, completamente secas e limpas. A segunda demão deverá ser aplicada 
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após a secagem completa da primeira demão, com período indicado na recomendação do 

fabricante. 
  Como também deverá seguir a NBR 9575/2003. 
 

  O reaterro das cavas consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o 
material para preenchimento dos espaços remanescentes após a execução das fundações. Os 

materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização, serão removidos e 
transportados para áreas a serem determinadas. Os reaterros serão executados em camadas 
sucessivas, com espessura máxima de 30,0 cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 

30,0 Kg ou mecanicamente com compactador tipo "sapo". Após a conclusão do reaterro até a cota 
natural do terreno antes da escavação, deverá ser comprovado que o mesmo apresente condições 

perfeitamente estáveis, para não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas 
internas das edificações. A fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas 
reaterradas e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de prosseguir 

com os serviços e obras. 
 
 

4.0 – Estrutura e Coberta 
 

  Antes do início do processo de fabricação todas as medidas deverão ser conferidas 
"in-loco". 
  Toda estrutura deverá ser confeccionada conforme lista de material presente na 

prancha 08/08, observando seus detalhes construtivos. 
  Para peças que devam ter as extremidades usinadas (placas de base) para perfeito 

contato entre as superfícies, a variação no comprimento total deverá ser igual ou inferior a 1mm. 
  Para vigas e treliças que forem detalhadas sem uma contra-flecha específica, o 
elemento deverá ser fabricado de forma que após a Montagem qualquer flecha incidental devida à 

laminação ou à Fabricação fique voltada para cima. 
  Não será permitido o corte à quente da chapa de aço, seja por processos 
automáticos, seja por processos manuais. 

  Para corte, deverá ser usada máquina tipo guilhotina com funcionamento hidráulico. 
  Para as operações de vira (dobra) das chapas também será usada máquina tipo 

viradeira com funcionamento através de cilindros hidráulicos. 
  As soldas serão manuais usando eletrodo E70XX-G ao cobre pelo processo de arco 
elétrico. 

  As peças com elementos soldados, deverão ser soldados em todo seu contorno, 
usando filetes de solda com menor espessura em relação a chapa a ser unida. 

  Todas as peças visivelmente exposta deverão ter suas soldas e emendas 
devidamente esmerilhadas, afim de garantir bom acabamento. 
 

  A pintura compreende a execução de pinturas em estruturas metálicas, demais 
dispositivos que requeiram tratamento especial. 
  Uma vez que o ambiente o qual a estrutura será instalada apresenta características 

muito agressivas, torna-se necessária uma preparação adequada das superfícies a serem pintadas. 
  A eficiência dos revestimentos depende, principalmente, desta preparação. Uma 

superfície limpa, livre de ferrugem, graxa, sujeira e umidade é o melhor substrato para um bom 
revestimento protetor. 
  Antes de preparar a superfície para o processo de limpeza, deverão ser removidas 

toda a sujeira, óleo ou graxa, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes apropriados. As 
rebarbas e resíduos de solda devem ser retirados com talhadeira. 

  Limpeza mecânica será feita de forma mecânica, ou seja, consistindo na remoção 
das cascas de laminação e de outras impurezas através da utilização de ferramentas manuais ou 
mecânicas de raspagem, escovamento e lixamento. 
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  Os primers correspondem à primeira demão da pintura, formando uma capa dura e 

resistente que serve de base para a pintura definitiva. Devem ser aplicados sobre a superfície 
totalmente limpa. O primer a ser aplicado deverá ter perfeita aderência à superfície que vai cobrir 
e compatibilidade com o material desta e com a tinta de revestimento. 

  O primer aplicado será o sintético - preparado à base de resinas sintéticas, 
apresentam grande poder de cobertura, secagem rápida e fácil enchimento. Podem ser diluídos 

com uma pequena quantidade de solvente apropriado, de modo a se obter uma consistência 
adequada para seu espalhamento uniforme em toda a superfície. 
  Não é recomendável aplicar o primer em peças expostas em dias de chuva. 

  Será aplicado com revólver, deverá ser pulverizado sobre a superfície, devendo o 
mesmo ficar a uma distância entre 50 mm e 300 mm. Deverá se tomar o cuidado para que não 

haja escorrimento da tinta na sua pulverização. O número e as espessuras das demãos deverão 
estar de acordo com as definições de projeto. Em geral, cada camada aplicada deve produzir uma 
película seca uniforme com espessura de 35 Microns. 

  Nos cordões de solda das peças, a aplicação deverá ser feita, obrigatoriamente, com 
trincha. O operador deverá estar protegido com máscara apropriada e óculos protetores durante a 
aplicação. Deverá ser evitada a formação de sulcos, pois dificultam o acabamento da pintura. 

  A pintura consiste no revestimento final da superfície, protegendo-a da ação das 
intempéries, evitando sua degradação ou mesmo alteração, e promovendo um acabamento 

estético agradável. 
  A tinta utilizada deverá ter perfeita aderência ao primer, que deverá apresentar sua 
superfície preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa. 

  A tinta de acabamento deverá ser aplicada em um período entre 10 e 24 horas após 
a aplicação do primer, salvo recomendação do fabricante. Caso o tempo determinado seja 

ultrapassado, a superfície deverá ser lixada para receber a pintura definitiva. 
  O esmalte a ser aplicado é do tipo sintético fosco – são fabricados a base de resinas 
alquídicas obtidas pela reação de poliésteres e óleos secativos, formando películas de acabamento, 

coloridas, relativamente flexíveis e de secagem ao ar. 
  A cor do esmalte a ser aplicado será verde fortuna (R-307). 
  A pintura deverá ser executada, em duas demãos, com pincel ou revólver. Cada 

demão deverá criar uma película com espessura de 35 microns, quando seca. 
  A segunda demão deverá ser aplicada após a secagem da primeira, com intervalo 

de tempo mínimo de 10 horas, para esmaltes sintéticos, salvo recomendação do fabricante. 
  Na necessidade de emendar perfis do tipo CR enrijecido (terças), essas emendas 
deverão ser feitas exclusivamente sobre apoios (treliças), com sambladuras (emendas) do tipo 

"mão de amigo". 
  As marcas de Montagem devem ser feitas em todas as peças da Estrutura através 

de marcadores esferográficos ou outro meio adequado. Uma etiqueta com a listagem e a descrição 
do material deverá ser fixada externamente em cada recipiente fechado. 
  As Estruturas deverão ser produzidas e embarcadas em uma sequência que permita 

eficiência e economia na Fabricação e na Montagem. Se o Contratante quiser definir ou controlar a 
sequência de embarque das Estruturas, deverá especificar nos Documentos Contratuais essa 
exigência. A contratada será a responsável pela contratação do transporte, também deverá 

responsabilizar-se pela coordenação e planejamento dos embarques de forma a atender as 
necessidades da Montagem. 

  Chumbadores, insertos, porcas e outros materiais de ancoragem ou fixação 
projetados para embutir no concreto ou em alvenaria deverão ser embarcados de forma que 
estejam disponíveis no momento de realização dessas etapas. A contratada deverá conceder ao 

Fabricante tempo suficiente para o preparo e o embarque desses materiais antes que sejam 
necessários. 

  O Fabricante deverá limitar as emendas de campo de acordo com a facilidade de 
montagem e transporte da estrutura. Haverá liberdade para a contratada definir as emendas de 
campo nos Desenhos de Fabricação e Montagem, este deverá entrar em acordo com a fiscalização 
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a fim de adequar as emendas de campo às etapas de transporte e às condições previstas para a 

Montagem. 
  Caso as peças da Estrutura cheguem danificadas ou em quantidade em desacordo 
com os documentos de expedição e embarque, a contratada deverá notificar prontamente o fato a 

fiscalização e responsabilizar-se pela retificação do impasse. 
  A descarga e o armazenamento das estruturas no canteiro de obras são de 

responsabilidade da contratada. 
  É prerrogativa da contratada a escolha do processo e da sequência de montagem. 
Os preços apresentados para a execução da execução e montagem sempre serão resultantes das 

premissas adotadas pela contratada. Se a fiscalização desejar determinar o método de montagem 
de uma ou mais peças específicas da Estrutura, ele deverá especificar este método antes da 

apresentação das propostas de montagem. As Estruturas de Aço devem ser montadas utilizando-
se métodos e sequência que permitam um eficiente e econômico desempenho de acordo com os 
requisitos da obra. 

  A contratada será responsável por proporcionar um canteiro de obras de acordo 
com as seguintes condições: 
   a) Vias adequadas de acesso ao canteiro e dentro dele, para que a descarga 

e a movimentação das Estruturas possam ser feitas com segurança, como também o livre trânsito 
de guindastes, caminhões e outros equipamentos; 

   b) Terreno firme, adequadamente nivelado, drenado e suficientemente 
amplo de forma a atender a operação dos equipamentos de Montagem; 
   c) Terreno livre de interferências aéreas ou na superfície, tais como: cabos 

de energia elétrica, linhas telefônicas ou outras condições; e, 
   d) Espaço adequado para armazenagem, de modo que as Estruturas 

descarregadas não ocupem todo o espaço disponível no canteiro, permitindo que opere com a 
maior agilidade possível. A adequação dos itens acima deverá ser verificada pela contratada em 
visita prévia ao local da obra. Caso as condições existentes no canteiro, na ocasião da visita 

divirjam das acima estabelecidas, este fato deverá ser comunicado à Fiscalização para que o seu 
cumprimento seja providenciado antes da mobilização da estrutura. 
  As bases com as colunas soldadas instaladas manualmente nos pontos previamente 

marcados com auxílio de guinchos ou caminhão munck, estas deverão estar totalmente em prumo 
e em esquadro em relação às outras colunas. 

  As vigas do pórtico principal devem ser ligadas entre si no chão. Para esta operação 
é imprescindível o uso de empilhadeira para manipulação e posicionamento das vigas. É também 
nesta etapa que o tirante da cumeeira é instalado. 

  No içamento das vigas principais, é necessária a utilização de guindaste para o 
içamento do conjunto de vigas. A tonelagem do guindaste a ser utilizado dependerá das condições 

de posicionamento do mesmo. Muitas das vezes, por falta de espaço, o guindaste fica muito 
afastado da área de montagem aumentando o raio de operação da lança, o que pode requerer um 
guindaste com maior capacidade. O operador do guindaste auxiliado por montadores posicionam o 

conjunto de vigas sobre as duas colunas já instaladas e uma segunda equipe realiza as ligações 
entre viga e coluna. 
  O primeiro pórtico montado não tem estabilidade até que se instalem os dispositivos 

de contraventamento. Por esta razão, o pórtico deve ser estabilizado com cabos de aço presos as 
vigas e ancorados no solo (ou contrapesos). Nesta etapa, colocam-se os dois tirantes inclinados. 

  Com o primeiro pórtico devidamente travado, pode-se repetir o processo de 
montagem para o segundo pórtico. Enquanto o guindaste segura o conjunto de vigas já 
aparafusado nas colunas, uma segunda equipe utilizando um manipulador com plataforma aérea 

de trabalho instala as terças ligando um pórtico ao outro e os cabos de aço de contraventamento 
no plano da cobertura. Também devem ser instalados os contraventamentos do plano vertical. A 

operação deve ser repetida para os demais pórticos, instalando-se os contraventamentos no 
pórticos em que forem indicados em projeto. 
  O processo deverá se repetir até a montagem total da estrutura. 
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  Antes de proceder à cobertura com telhas Cobertura com telha de aço zincado, 

trapezoidal, espessura de 0,5mm, incluindo seus acessórios de fixação, deverá ser realizado 
reparos na pintura em virtude das soldas e emendas durante a montagem da estrutura. 
 

  A cobertura será em telhas de aço galvanizado (grau B - 260g de zinco /m²), perfil 
trapezoidal, bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposição exata e os canais devem ser 

retilíneos e paralelos às bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas, 
comprimentos e larguras diversas conforme padrões dos fabricantes. Espessuras de 0,5mm. Peças 
complementares em aço galvanizado ou em alumínio: cumeeiras e outras, com mesmo 

acabamento das telhas. Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e 
outros em aço galvanizado. 

  Deverá ser obedecer à inclinação do projeto. A montagem das peças deve ser de 
baixo para cima e no sentido contrário ao dos ventos dominantes (iniciada do beiral à cumeeira). 
O recobrimento lateral (transpasse) deve ser de uma onda para as trapezoidais, para inclinações 

superiores a 8%. Para inclinações superiores a 20%, nas telhas trapezoidais, o recobrimento pode 
ser de meia onda. O recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm para inclinações menores ou 
iguais a 8% nas telhas ondulada e trapezoidal. Para inclinações entre 8% e 10%, o recobrimento 

longitudinal deverá ser de 200 mm, e para inclinações superiores a 10%, será de 150 mm. A 
costura das telhas ao longo da sobreposição longitudinal deve ser feita com parafusos 

autoperfurantes 7/8” a cada 500mm. Seguir as recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças. A embalagem de proteção deve ser verificada; 

telhas de aço pintadas não devem ser arrastadas; as peças devem ser armazenadas ligeiramente 
inclinadas e em local protegido e seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura. 

  As cumeeiras deverão ser protegidas contra entrada de águas pela superposição de 
telhas. Serão em alumínio - 30cm de cada lado, e = 0,8mm 
 

 
 
5.0 – Arquibancadas 

 
  Locação da arquibancada consiste na execução, pela Contratada, da locação de 

todos os elementos necessários à perfeita implantação da mesma. Deverá executá-la 
rigorosamente a partir cotas de referência estabelecidas em projeto, lançando, sobre gabaritos de 
madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução do objeto, de acordo com as exigências 

de níveis e esquadros. 
  Primeiramente será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias 

de tábuas de 9” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas 
niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm estando os barrotes fincados 
fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, 

mantendo um afastamento de 1 m entre si. O gabarito será construído afastado da estrutura a ser 
locada a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para 
que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos. Em casos específicos, havendo 

consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descontínuo. No topo das guias de tábuas, e 
utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou 

das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo será 
marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação 
posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado. Para cada ponto deverão ser 

utilizados 3 pregos, sendo um prego de 18 x 27, cravado quase na sua totalidade (deverá manter 
a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 18 x 27, cravados até a metade. A marcação desses 

pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou 
face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito 
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  Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido N° 

18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses 
fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja 
marcação no terreno será feita com um piquete de madeira. 

 
  A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto arquitetônico e às 

necessidades do terreno. Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e 
compactados antes do lançamento das fundações. O material escavado será depositado ao lado 
das valas guardando distância conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de 

aproveitamento posterior nos reaterros. Os materiais inadequados para reaterro deverão ser 
transportados a local de “bota-fora” indicado pela fiscalização. Durante a execução dos trabalhos 

de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos se houver incidência de água, a 
mesma deverá ser retirada e encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim de 
evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. 

 
  As formas planas para vigas, pilares e parede em chapa resinada, serão 
confeccionadas em tábuas de madeira de no mínio 10 mm de espessura, de boa procedência. Este 

serviço deverá ser executado por profissional carpinteiro de formas, e as peças deverão estar 
planas para garantir o perfeito acabamento e a espessura do revestimento. As formas devem ser 

cortadas e pré- montadas no chão, de modo que facilite a sua montagem "in-loco" com mais 
segurança. 
 

    A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às 
especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses 
concretos. 
  A dosagem do concreto será experimental e terá por fim estabelecer o traço para 

que este tenha a resistência e a trabalhabilidade previstas, expressa esta última pela consistência. 
A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as 
características de resistência e durabilidade do concreto, levando-se em conta a trabalhabilidade 

desejada e atendendo: 
   - A Relação Água/Cimento, que decorrerá da Resistência de Dosagem, fc28 , 

e das peculiaridades da obra como impermeabilidade, resistência ao desgaste etc.; 
   - A Resistência de Dosagem, que será calculada em função da Resistência 
Característica do concreto fck e do desvio padrão de dosagem sd, fc28 = fck + 1,65 sd 

   - sd será determinado pela expressão sd = kn . s n. , onde Kn varia de 
acordo com o número n de ensaios. 

  Para as fundações, será adotado fck = 25Mpa, Demais estruturas, como pisos e 
etc... serão adotados fck = 20Mpa. 
  O concreto preparado fora do canteiro da obra, deverá ser transportado, no menor 

espaço de tempo possível, em caminhões apropriados, para evitar a segregação dos elementos ou 
variação de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do material para lançamento 
completamente misturado e uniforme. O período de tempo entre a saída da betoneira e o 

lançamento do concreto, será conforme a NBR-6118. O transporte horizontal, na obra, deverá ser 
feito empregando-se carrinhos de mão de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veículos 

motorizados (“Dumpers”), todos com pneus com câmara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de 
evitar-se que haja compactação do concreto devido à vibração. O transporte vertical deverá ser 
feito por guinchos, por guindastes equipados com caçambas de descarga pelo fundo ou 

mecanicamente comandada por sistema elétrico ou a ar comprimido. 
  Antes do lançamento, a Fiscalização fará a verificação da montagem exata das 

formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Deverá ser observado seu correto 
umedecimento superficial das formas, em conformidade com as especificações das Normas 
Brasileiras. Toda água deverá ser removida antes da concretagem. Deverão ser desviadas 
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correntes d'água, por meio de drenos laterais, de forma que o concreto fresco depositado não seja 

lavado pelas mesmas. Serão verificadas, também, as condições de trabalhabilidade do concreto 
(“Slum p Test”) e serão moldados Corpos de Prova para a verificação de sua resistência à 
compressão depois de endurecido. O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não 

sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. 
Quando for utilizada agitação mecânica adicional, esse prazo será considerado a partir do fim da 

agitação. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a 
especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega, o que 
pode ser evidenciado pela elevação de sua temperatura. A temperatura do concreto, no momento 

do lançamento, não deverá ser superior a 30°C em condições atmosféricas normais. As correções 
de temperatura necessárias serão feitas por métodos previamente apreciados e aprovados pela 

Fiscalização dos serviços. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início do pega, nem 
será permitida a redosagem. Quando o lançamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a 
inclinação mínima exigida desses elementos condutores será de (1) um na vertical para (3) três na 

horizontal. Tais condutores serão dotados de um anteparo em suas extremidades para evitar a 
segregação, não sendo permitidas quedas livres maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, será 
exigido o emprego de um funil para o lançamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de 

diâmetro. O modo de apoiá-lo deverá permitir movimentos livres na extremidade de descarga e o 
seu abaixamento rápido, quando necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O funil deverá 

ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto, devendo o fluxo ser contínuo 
até o término do trabalho. 
  A CONTRATADA deverá apresentar um estudo que estabeleça os Planos de 

Concretagem, os prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos. O Plano de 
Concretagem deverá ser elaborado para que sejam executadas apenas as juntas previstas no 

projeto, evitando-se, ao máximo, as juntas de construção que, quando necessárias, deverão ser 
preparadas de modo a garantir uma estrutura monolítica. 
  O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se 

obtenha a máxima densidade possível, evitando-se a criação de vazios e de bolhas de ar na sua 
massa. Deverão ser utilizados vibradores de imersão pneumáticos, elétricos ou a explosão, ou 
vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensões apropriadas para o tamanho da 

peça que estiver sendo concretada. Os vibradores de imersão deverão trabalhar com uma 
freqüência mínima de 7.000 impulsos por minuto (I.P.M.), enquanto que os externos de forma, 

com 8.000 I.P.M. O vibrador de imersão será mantido até que apareça a nata na superfície, 
momento em que deverá ser retirado e mudado de posição, evitando-se seu contato demorado 
com as paredes das formas ou com as barras da armadura. 

  Durante a vibração de uma camada, o vibrador de imersão (mais utilizado em 
concretagem de elementos estruturais) deverá ser mantido na posição vertical e a agulha deverá 

atingir a parte superior da camada anterior. Nova camada não poderá ser lançada antes que a 
anterior tenha sido convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os 
pontos contínuos de vibração de, no mínimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou 

de peças pouco espessas e altas, o emprego de réguas e placas vibratórias é obrigatório. A 
CONTRATADA deverá manter de reserva, durante a concretagem, motores e mangotes de 
vibradores, sem ônus para a CONTRATANTE, de acordo com a definição da Fiscalização. Somente 

será permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de força motriz 
aos aparelhos e, por tempo mínimo indispensável ao término da moldagem da peça em execução, 

devendo-se, para esse fim, elevar o consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a 
quantidade de água de amassamento. O adensamento manual poderá ser adotado em concretos 
plásticos, com abatimento (Slump) entre 5 a 12 cm. Nas concretagem de grande espessura a 

espessura máxima a ser adensada é de 20 cm, devendo a operação cessar quando aparecer na 
superfície do concreto uma camada lisa de cimento. 

  O concreto, para atingir sua resistência total, deverá ser curado e ter sua superfície 
protegida adequadamente contra a ação do sol, do vento, da chuva, de águas em movimento e de 
agentes mecânicos. A cura deverá continuar durante um período mínimo de 7 dias após o 
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lançamento, conforme NB-1/NBR- 6118 da ABNT. A água para a cura deverá ser doce e limpa, 

com a mesma qualidade da usada para o preparo do concreto. 
  As superfícies do concreto poderão ser cobertas por sacos de aniagem, tecido de 
algodão ou outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serão mantidos continuamente 

úmidos. A aniagem só deverá ser usada em superfícies de concreto que deverão ser revestidas e 
sempre em duas camadas. Poderá ser utilizado, também, o sistema de aspersão ou de irrigação 

contínua. As formas que permanecerem no local, deverão ser mantidas continuamente úmidas até 
o final do processo, para evitar a abertura de fissuras e o consequente secamento rápido do 
concreto. Se removidas antes do término do período de cura, o processo de umedecimento das 

superfícies desmoldadas deverá prosseguir, usando se materiais adequados. 
 

  A alvenaria de embasamento ou de 1 vez, serão executada com tijolos cerâmicos 
furados nas dimensões 9x19x19cm, (espessura 19cm), cozidos, conforme previsto em projetos e 
na planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e 

espessura do ajuntamento, que não poderá ser superior a 1,0 centímetros e rebaixados a ponta de 
colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos (chapisco e reboco). Os tijolos serão 
abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o mesmo não venha a absorver a 

água da argamassa ocasionando queda da resistência da mesma. Para o assentamento dos tijolos 
será empregada argamassa com traço 1:4, a base de cimento e areia. Também deverão ser 

observadas as seguintes normas: 
   - NBR 15270-3 blocos cerâmicos para alv. estrut. e de vedação 
   - NBR 7211 - Agregados para Concreto 

   - NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
 

  O reaterro manual consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o 
material para preenchimento dos espaços remanescentes após a execução das fundações. Os 
materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização, serão removidos e 

transportados para áreas a serem determinadas. Os reaterros serão executados em camadas 
sucessivas, com espessura máxima de 30,0 cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 
30,0 Kg ou compactadores mecânicos tipo "sapo". Após a conclusão do reaterro até a cota natural 

do terreno antes da escavação, deverá ser comprovado que o mesmo apresente condições 
perfeitamente estáveis, para não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas 

internas das edificações. A fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas 
reaterradas após aberturas de drenos na alvenaria e observar o comportamento de suas 
superfícies após 48 horas, antes de prosseguir com os serviços e obras. 

 
  O revestimento compreende o fornecimento de materiais, a fabricação e a aplicação 

de argamassas para o revestimento de paredes externas, podendo ou não receber sobre si outros 
revestimentos decorativos. 
  As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e água, 

podendo conter adições de cal hidratada e aditivos (impermeabilizantes, aceleradores ou 
retardadores), a fim de melhorar determinadas propriedades. 
  As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura homogênea. 

O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado volume 
correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente. A areia poderá ser medida em peso ou 

em volume, em recipiente limpo e íntegro, dimensionado de acordo com o seu inchamento médio. 
A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada à utilização prevista. Deverá ser preparada apenas a quantidade de 

argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o início do seu endurecimento, antes do 
seu emprego. O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer o previsto na 

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 
manutenção. 
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  O chapisco trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, 
água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior 
aderência entre a base e a camada de revestimento. Geralmente usada no traço 1:3 (cimento e 

areia). 
  A argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as recomendações 

constantes nesta especificação, ou seja, conforme os traços T1 (uma parte de cimento:três partes 
de areia média. O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. Produtos 
adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar as condições de 

aderência, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base. Para 
aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 

materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência. 
  A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da 
argamassa, continuamente, sobre toda a área da base que se pretende revestir. 

 
  A massa única trata-se da camada de argamassa de revestimento, constituída de 
cimento, arenoso, areia média, água e, eventualmente aditivo, destinada à regularização da base, 

podendo constituir-se no acabamento final. Os emboços e os rebocos serão considerados como 
uma camada única de revestimento, para efeito desta especificação. 

  A argamassa de emboço / reboco deverá ser preparada de acordo com as 
recomendações constantes nesta especificação. O procedimento de execução deverá obedecer ao 
previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, 

aplicação e manutenção. A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, 
será peneirada, utilizando se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da 

argamassa. A base a receber o emboço / reboco deverá estar regularizada. Caso apresente 
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais 
excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de 

iniciar o revestimento. 
  O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências 
dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da 

desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser 
fixados cacos planos de material cerâmico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto, 

argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de 
revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se 
argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”. A superfície 

deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de emboço, com lançamento 
vigoroso, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até o preenchimento 

da área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do 
excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira ou régua. Em seguida, 
as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos 

necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
 
  Após total secagem das superfícies emboçadas, as mesmas serão pintadas a base 

cal com fixador, em duas demãos. Utilizando-se brocha de 12", sendo a primeira demão no 
sentido longitudinal e a segunda no sentido transversal à superfície. 

 
 
 

6.0 – Elevação e Vedação 
 

    Locação da arquibancada consiste na execução, pela Contratada, da 
locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação da mesma. Deverá executá-la 
rigorosamente a partir cotas de referência estabelecidas em projeto, lançando, sobre gabaritos de 
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madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução do objeto, de acordo com as exigências 

de níveis e esquadros. 
  Primeiramente será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias 
de tábuas de 9” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas 

niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm estando os barrotes fincados 
fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, 

mantendo um afastamento de 1 m entre si. O gabarito será construído afastado da estrutura a ser 
locada a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para 
que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos. Em casos específicos, havendo 

consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descontínuo. No topo das guias de tábuas, e 
utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou 

das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo será 
marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação 
posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado. Para cada ponto deverão ser 

utilizados 3 pregos, sendo um prego de 18 x 27, cravado quase na sua totalidade (deverá manter 
a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 18 x 27, cravados até a metade. A marcação desses 
pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou 

face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito 
  Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido N° 

18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses 
fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja 
marcação no terreno será feita com um piquete de madeira. 

 
  A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto arquitetônico e às 

necessidades do terreno. Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e 
compactados antes do lançamento das fundações. O material escavado será depositado ao lado 
das valas guardando distância conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de 

aproveitamento posterior nos reaterros. Os materiais inadequados para reaterro deverão ser 
transportados a local de “bota-fora” indicado pela fiscalização. Durante a execução dos trabalhos 
de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos se houver incidência de água, a 

mesma deverá ser retirada e encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim de 
evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. 

 
  Após a escavação, o fundo das cavas será apiloado e regularizado, deverão ser 
selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado de 

decomposição ou proveniente de capa de pedreira. 
  O assentamento será feito preferencialmente com argamassa no traço 1:4 (cimento 

e areia). 
  As pedras serão colocadas lado a lado, formando uma camada horizontal, em 
seguida, a superfície formada será umedecida em toda a sua extensão. Será então, lançada uma 

camada de argamassa de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras subsequente. 
Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras menores, permitindo um 
melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, assim, a segurança da estrutura. 

 
  A alvenaria de embasamento ou de 1 vez, serão executada com tijolos cerâmicos 

furados nas dimensões 9x19x19cm, (espessura 19cm), cozidos, conforme previsto em projetos e 
na planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e 
espessura do ajuntamento, que não poderá ser superior a 1,0 centímetros e rebaixados a ponta de 

colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos (chapisco e reboco). Os tijolos serão 
abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o mesmo não venha a absorver a 

água da argamassa ocasionando queda da resistência da mesma. Para o assentamento dos tijolos 
será empregada argamassa com traço 1:4, a base de cimento e areia. Também deverão ser 
observadas as seguintes normas: 
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   - NBR 15270-3 blocos cerâmicos para alv. estrut. e de vedação 

   - NBR 7211 - Agregados para Concreto 
   - NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
 

  Sobre a alvenaria de embasamento, ou 1 vez, será assentada alvenaria de blocos de 
concreto vedação tipo canaleta 14x19x19cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:11 

(cimento:cal:areia), para servirem de formas à cinta a ser executada. Em meio as mesmas 
deverão ser instalados dois ferros com diâmetro 5mm. Após esse procedimento deverá -se á fazer 
o lançamento de concreto conforme já especificações supracitadas. 
 

  A alvenaria de vedação ou de 1/2 vez, serão executada com tijolos cerâmicos 

furados nas dimensões 9x19x19cm, (espessura 9cm), cozidos, conforme previsto em projetos e na 
planilha orçamentária, observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e 
espessura do ajuntamento, que não poderá ser superior a 1,0 centímetros e rebaixados a ponta de 

colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos (chapisco e reboco). Os tijolos serão 
abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o mesmo não venha a absorver a 
água da argamassa ocasionando queda da resistência da mesma. Para o assentamento dos tijolos 

será empregada argamassa com traço 1:3, a base de cimento e areia. 
 

  Os revestimentos (chapisco e massa única) e pintura, deverão seguir as mesmas 
recomendações do item 5.0. 
 

 
7.0 - Fundação / Ancoragem para estrutura de basquete 

 
  Locação da obra consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os 
elementos necessários à perfeita implantação da obra. Será feita inicialmente através de equipe de 

topografia devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de 
referência estabelecidos em projeto, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis 
imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências de níveis e esquadros. 

  Primeiramente será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias 
de tábuas de 9” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas 

niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm estando os barrotes fincados 
fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, 
mantendo um afastamento de 1 m entre si. O gabarito será construído afastado da estrutura a ser 

locada a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para 
que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos. Em casos específicos, havendo 

consentimento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descontínuo. No topo das guias de tábuas, e 
utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou 
das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo será 

marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação 
posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado. Para cada ponto deverão ser 

utilizados 3 pregos, sendo um prego de 18 x 27, cravado quase na sua totalidade (deverá manter 
a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 18 x 27, cravados até a metade. A marcação desses 
pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou 

face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito 
  Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido N° 
18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses 

fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja 
marcação no terreno será feita com um piquete de madeira. 
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  As escavações manuais de valas em terra compactadas tratam-se das aberturas em 

solo para a implantação de blocos de fundação, sapatas isoladas e vigas de equilíbrio. Serão 
executadas manualmente, por se tratarem de dimensões relativamente pequenas. 
  Para os efeitos desta especificação será considerada a seguinte classificação: 

Material de 1ª categoria compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados 
ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade 

apresentado. 
  Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências 
existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 

postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades. 
As sondagens poderão ser executadas por processo manual ou mecanizado, devendo-se observar 

cautela extrema, principalmente quando houver expectativa de interferência de rede de energia 
elétrica, rede telefônica ou redes de água e adutoras. 
  A adoção da escavação manual levou em consideração a natureza do solo, das 

características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a ser escavado. 
Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere à locação, profundidade e 
declividade da escavação. Entretanto, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade 

superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das 
estruturas, a critério da Fiscalização. Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, 

vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as 
ocorrências de qualquer perturbação oriunda dos fenômenos de deslocamento, tais como: " 
Escoamento ou ruptura das fundações; "Descompressão do terreno da fundação;" Descompressão 

do terreno pela água. Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. As escavações com mais de 1,25 m de 

profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a 
fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da 
adoção de escoramento. As áreas sujeitas a escavações deverão ser estabilizadas de maneira a 

não permitir movimento das camadas adjacentes. Em caso de valas, deverão ser observadas as 
imposições do local do trabalho, principalmente as concernentes ao trânsito de veículos e 
pedestres. 

  Caso os escoramentos sejam necessários, serão empregados os tipos de 
escoramento prescritos pela Fiscalização. 

  A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos 
trabalhadores, veículos e pedestres. Deverão ser tomadas as providências necessárias para 
prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou 

deficiência de sinalização e proteção. Deverão ser providenciadas faixas de segurança (zebrada - 
Amarela e preta) para prevenir e alertar acerca dos trabalhos executados na área, especialmente 

junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. 
 
  Os serviços de formas consistem no fornecimento de materiais, equipamentos e 

mão de obra para a execução dos elementos usados para confinar o concreto das fundações e 
dar-lhe a forma e as linhas exigidas pelo projeto estrutural. 
  As formas serão construídas com tábuas de madeira de espessura 1”, ou madeira 

compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração 
do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, e estanques suficientemente 

para impedir a perda de argamassa. 
  Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo com o 
projeto estrutural executivo. As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões 

resultantes do lançamento e adensamento do concreto, de modo a se manterem rigidamente na 
posição correta sem deformações. Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a 

perda de nata de cimento durante a concretagem. Na sua execução deverá ainda, ser observado o 
seguinte: 
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  - Locação dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for o 

caso; 
  - Sua limpeza; 
  - Seu umedecimento antes do lançamento do concreto e a vedação das juntas. 

  Para verificação do esquadro, medir as diagonais formadas pelos vértices dos planos 
maiores da chapa, não devendo a diferença entre elas ultrapassar 2,00 mm. Para o alinhamento, o 

desvio máximo em qualquer borda da chapa será de 1,5 mm. 
 
  As armaduras ou armações de aço, define-se como a execução dos serviços de 

corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50 e/ou 
CA-60), posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de concreto 

armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural. 
  O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados 
a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. Quando se tratar de aços 

encruados (CA-50B, CA- 60B, etc.), não se admitirão aquecimentos em hipótese alguma. 
  A barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão 
numeradas e etiquetadas de acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto 

estrutural. Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. Quando 
da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou 

desenvolvendo processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de 
sua utilização. Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, 
antes de liberar a sua utilização. 

  As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas 
posições indicadas no projeto, sobre espaçadores de plásticos, sobre peças especiais 

(caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus 
necessários afastamentos das formas. 
  As barras de aço deverão ser amarradas entre si por meio de arame recozido n.º 18 

(9,6g/m), para garantir o posicionamento e o afastamento necessários entre elas. 
 
  A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às especificações e às 

Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resistência e a 
estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses concretos. 

  A dosagem do concreto será experimental e terá por fim estabelecer o traço para 
que este tenha a resistência e a trabalhabilidade previstas, expressa esta última pela consistência. 
A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as 

características de resistência e durabilidade do concreto, levando-se em conta a trabalhabilidade 
desejada e atendendo: 

   - A Relação Água/Cimento, que decorrerá da Resistência de Dosagem, fc28 , 
e das peculiaridades da obra como impermeabilidade, resistência ao desgaste etc.; 
   - A Resistência de Dosagem, que será calculada em função da Resistência 

Característica do concreto fck e do desvio padrão de dosagem sd, fc28 = fck + 1,65 sd 
   - sd será determinado pela expressão sd = kn . s n. , onde Kn varia de 
acordo com o número n de ensaios. 

  Para as fundações, será adotado fck = 25Mpa, Demais estruturas, como pisos e 
etc... serão adotados fck = 20Mpa. 

  O concreto preparado fora do canteiro da obra, deverá ser transportado, no menor 
espaço de tempo possível, em caminhões apropriados, para evitar a segregação dos elementos ou 
variação de sua trabalhabilidade, permitindo a entrega do material para lançamento 

completamente misturado e uniforme. O período de tempo entre a saída da betoneira e o 
lançamento do concreto, será conforme a NBR-6118. O transporte horizontal, na obra, deverá ser 

feito empregando-se carrinhos de mão de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veículos 
motorizados (“Dumpers”), todos com pneus com câmara, ou vagonetas sobre trilhos, a fim de 
evitar-se que haja compactação do concreto devido à vibração. O transporte vertical deverá ser 
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feito por guinchos, por guindastes equipados com caçambas de descarga pelo fundo ou 

mecanicamente comandada por sistema elétrico ou a ar comprimido. 
  Antes do lançamento, a Fiscalização fará a verificação da montagem exata das 
formas e sua limpeza e da montagem das armaduras. Deverá ser observado seu correto 

umedecimento superficial das formas, em conformidade com as especificações das Normas 
Brasileiras. Toda água deverá ser removida antes da concretagem. Deverão ser desviadas 

correntes d'água, por meio de drenos laterais, de forma que o concreto fresco depositado não seja 
lavado pelas mesmas. Serão verificadas, também, as condições de trabalhabilidade do concreto 
(“Slum p Test”) e serão moldados Corpos de Prova para a verificação de sua resistência à 

compressão depois de endurecido. O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não 
sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. 

Quando for utilizada agitação mecânica adicional, esse prazo será considerado a partir do fim da 
agitação. Quando utilizados aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a 
especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega, o que 

pode ser evidenciado pela elevação de sua temperatura. A temperatura do concreto, no momento 
do lançamento, não deverá ser superior a 30°C em condições atmosféricas normais. As correções 
de temperatura necessárias serão feitas por métodos previamente apreciados e aprovados pela 

Fiscalização dos serviços. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início do pega, nem 
será permitida a redosagem. Quando o lançamento for auxiliado por calhas, tubos ou canaletas, a 

inclinação mínima exigida desses elementos condutores será de (1) um na vertical para (3) três na 
horizontal. Tais condutores serão dotados de um anteparo em suas extremidades para evitar a 
segregação, não sendo permitidas quedas livres maiores que 2,0 m. Acima dessa altura, será 

exigido o emprego de um funil para o lançamento, consistindo de um tubo de mais de 25 cm de 
diâmetro. O modo de apoiá-lo deverá permitir movimentos livres na extremidade de descarga e o 

seu abaixamento rápido, quando necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O funil deverá 
ser utilizado seguindo um método que evite a lavagem do concreto, devendo o fluxo ser contínuo 
até o término do trabalho. 

  A CONTRATADA deverá apresentar um estudo que estabeleça os Planos de 
Concretagem, os prazos, os planos de retirada das formas e de escoramentos. O Plano de 
Concretagem deverá ser elaborado para que sejam executadas apenas as juntas previstas no 

projeto, evitando-se, ao máximo, as juntas de construção que, quando necessárias, deverão ser 
preparadas de modo a garantir uma estrutura monolítica. 

  O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se 
obtenha a máxima densidade possível, evitando-se a criação de vazios e de bolhas de ar na sua 
massa. Deverão ser utilizados vibradores de imersão pneumáticos, elétricos ou a explosão, ou 

vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensões apropriadas para o tamanho da 
peça que estiver sendo concretada. Os vibradores de imersão deverão trabalhar com uma 

freqüência mínima de 7.000 impulsos por minuto (I.P.M.), enquanto que os externos de forma, 
com 8.000 I.P.M. O vibrador de imersão será mantido até que apareça a nata na superfície, 
momento em que deverá ser retirado e mudado de posição, evitando-se seu contato demorado 

com as paredes das formas ou com as barras da armadura. 
  Durante a vibração de uma camada, o vibrador de imersão (mais utilizado em 
concretagem de elementos estruturais) deverá ser mantido na posição vertical e a agulha deverá 

atingir a parte superior da camada anterior. Nova camada não poderá ser lançada antes que a 
anterior tenha sido convenientemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os 

pontos contínuos de vibração de, no mínimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou 
de peças pouco espessas e altas, o emprego de réguas e placas vibratórias é obrigatório. A 
CONTRATADA deverá manter de reserva, durante a concretagem, motores e mangotes de 

vibradores, sem ônus para a CONTRATANTE, de acordo com a definição da Fiscalização. Somente 
será permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de força motriz 

aos aparelhos e, por tempo mínimo indispensável ao término da moldagem da peça em execução, 
devendo-se, para esse fim, elevar o consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a 
quantidade de água de amassamento. O adensamento manual poderá ser adotado em concretos 
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plásticos, com abatimento (Slump) entre 5 a 12 cm. Nas concretagem de grande espessura a 

espessura máxima a ser adensada é de 20 cm, devendo a operação cessar quando aparecer na 
superfície do concreto uma camada lisa de cimento. 
  O concreto, para atingir sua resistência total, deverá ser curado e ter sua superfície 

protegida adequadamente contra a ação do sol, do vento, da chuva, de águas em movimento e de 
agentes mecânicos. A cura deverá continuar durante um período mínimo de 7 dias após o 

lançamento, conforme NB-1/NBR- 6118 da ABNT. A água para a cura deverá ser doce e limpa, 
com a mesma qualidade da usada para o preparo do concreto. 
  As superfícies do concreto poderão ser cobertas por sacos de aniagem, tecido de 

algodão ou outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serão mantidos continuamente 
úmidos. A aniagem só deverá ser usada em superfícies de concreto que deverão ser revestidas e 

sempre em duas camadas. Poderá ser utilizado, também, o sistema de aspersão ou de irrigação 
contínua. As formas que permanecerem no local, deverão ser mantidas continuamente úmidas até 
o final do processo, para evitar a abertura de fissuras e o consequente secamento rápido do 

concreto. Se removidas antes do término do período de cura, o processo de umedecimento das 
superfícies desmoldadas deverá prosseguir, usando se materiais adequados. 
 

  O reaterro das cavas consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o 
material para preenchimento dos espaços remanescentes após a execução das fundações. Os 

materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização, serão removidos e 
transportados para áreas a serem determinadas. Os reaterros serão executados em camadas 
sucessivas, com espessura máxima de 30,0 cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 

30,0 Kg ou mecanicamente com compactador tipo "sapo". Após a conclusão do reaterro até a cota 
natural do terreno antes da escavação, deverá ser comprovado que o mesmo apresente condições 

perfeitamente estáveis, para não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas 
internas das edificações. A fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas 
reaterradas e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de prosseguir 

com os serviços e obras. 
 
 

 
8.0 - Instalações Elétricas / SPDA 

 
  Consiste no fornecimento de materiais e instalação de poste duplo "T" com altura 
útil de 8m. 

  As instalações deverão seguir a sequencia: 
   - Assentamento das tubulações, caixa inspeção e conexões, já com os 

condutores passados em seu interior: A princípio as instalações serão embutidas no piso, o serviço 
consistirá, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões. Os cortes necessários ao 
embutimento deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor 

dano possível aos serviços já concluídos. Em seguida as instalações passarão a ser aéreas, subindo 
pela estrutura metálica em eletrodutos de PVC rígido roscável com diâmetro nominal de 25mm, 
fixados por meio de braçadeiras instaladas na estrutura metálica. 

   - Cabo de cobre isolado PVC 450/750V #4,0mm² resistente a chama: A 
instalação consistirá na passagem dos fios através eletrodutos de PVC rígido de 1" e caixas de 

inspeção, com passa cabo de nylon. A passagem dos fios será precedida da limpeza e secagem 
dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa. A identificação dos condutores elétricos 
será através de cores, conforme NBR 5410 da ABNT (neutro: azul claro, proteção: verde, fase: 

branca-preta-vermelha). Após a montagem, deverá ser executado teste de continuidade nos 
condutores. 

   - Cabo de cobre isolado PVC 450/750V #2,5mm² resistente a chama: A 
instalação consistirá na passagem dos fios através eletrodutos de PVC rígido de 1" e caixas de 
inspeção, com passa cabo de nylon. A passagem dos fios será precedida da limpeza e secagem 



 
Engenheiro civil – CREA/PB 1612584950 

dos eletrodutos através da introdução de bucha de estopa. A identificação dos condutores elétricos 

será através de cores, conforme NBR 5410 da ABNT (neutro: azul claro, proteção: verde, fase: 
branca-preta-vermelha). Após a montagem, deverá ser executado teste de continuidade nos 
condutores. 

  Os ramais de ligação será executados de acordo com as normas da concessionária 
de energia local (NDU 001, NDU 002, NDU 003). 

  As instalações serão realizadas por profissionais habilitados e capacitados, de posse 
de equipamentos de proteção individual, para tal fim. 
  Todas as instalações deverão ser feitas com o circuito de alimentação desligado, e, 

deverão ser obedecidos os materiais e as dimensões dos mesmos especificados em projeto. 
  Os eletrodutos subterrâneos serão assentados em valas previamente abertas 

considerando um desnível de 1%. 
  Quando da utilização da mesma vala para mais de mais de um eletroduto, utilizar 
afastadores rígidos de maneira a se obter a mesma seção ao longo da vala, bem como programar 

a chegada nas caixas de passagem para facilitar a enfiação dos condutores. 
  Para tubulação do tipo aparente, os eletrodutos serão previamente limpos, com 
extremidade firmemente presas às caixas por meio de buchas de lado interno e arruelas do 

externo. Os eletrodutos devem ser cortados perpendicularmente no seu eixo. 
  Os Refletores retangulares fechados com lâmpada de vapor metálico 400W, serão 

fixados por meio de alças que serão parafusadas na estrutura metálica, deverão possuir ângulos 
de rotações verticais e horizontais para garantir melhor foco de iluminação. 
  A iluminação deverá funcionar automaticamente por meio de relés fotocélulas e de 

modo manual por meio do quadro de distribuição Quadro de distribuição de energia para 03 
disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, em chapa metálica. 

 
  O sistema de proteção contra descargas atmosféricas, será composto por terminais 
de pressão tipo prensa com quatro parafusos para cordoalha de cobre com seção de 35mm², 

instalados na estrutura metálica conforme disposição em projeto. Sendo o local da instalação 
limpo, ou seja, lixado sem qualquer tipo de isolamento (pintura, graxas, óleos e demais impurezas 
que possam proporcionar isolamento elétrico). Nos terminais serão instaladas cordoalhas de cobre 

nú com área de seção transversal de 35mm², que deverá descer pela estrutura por meio de 
isoladores até uma altura de 3,00m cotada a partir do piso acabado, onde será instalado 

eletroduto de PVC rígido (tubo de PVC) com diâmetro de 2", ao fim, o condutor de cobre, deverá 
ser interligado à hastes de cobre tipo copperweld de diâmetro 5/8" por 3,00m de comprimento 
instaladas no interior de caixas de inspeção com dimensões de 60x60x60cm em alvenaria de 

tijolos cerâmicos, revestida internamente com barra lisa de cimento e areia no traço 1:4, 
espessura de 2cm, com tampa pré-moldada de concreto, fechada hermeticamente e fundo em 

concreto 15Mpa Tipo C. 
 
 

 
9.0 - Piso 
 

  O piso da área de jogo da quadra será executado em concreto fck =20Mpa, será 
executado módulos de dilatação (1,00 x 1,00) separados por tábuas perfeitamente isoladas em 

uma das faces. 
  Deverá ser executada uma tela soldada Q 138, com diâmetro de 4.2 mm, e com 
recobrimento de 15,0cm. 

  A concretagem será feita em duas etapas, sendo a primeira de 4,0 cm utilizando 
vibrador de imersão, seguindo da segunda etapa de 3,0 cm da concretagem feita com régua 

vibradora para um acabamento imediato sendo desempolado e camurçado. 
  De forma alguma deverá sobrar nata de cimento ou fazer acabamento com a gorda 
do cimento, para evitar rachaduras na superfície. 
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  Durante a pega será feita uma dilatação superficial de 15mm com a maquita e 

preenchida com juntas de dilatação em poliuretano (Selante Elástico). 
  Em seguida deverá ser aplicado polimento mecânico com politriz em toda a área do 
piso. 

  Após o perfeito acabamento do piso da quadra, o mesmo deverá ser demarcado 
com pintura acrílica de faixas de demarcação com espessura de 5cm, conforme as cores definidas 

por cada modalidade de esporte. 
 
  A calçada de contorno deverá ser locada, conforme especificações supracitadas, 

como também suas escavações, para o preenchimento das valas escavadas manualmente, serão 
utilizadas como base maciça embasamento de pedra granular tipo rachão. A alvenaria de 

embasamento seguirá às mesmas especificações do item 6.0. 
  Após o embasamento e regularização da base, será executado piso cimentado 
E=1,5cm, com argamassa 1:3, cimento e areia alisado com colher de pedreiro, sobre base 

existente, deverá ser feita fendas com largura de 3mm, formando quadrados de 1,0m x 1,0m. 
 
 

 
10.0 - Serviços Complementares 

 
  Todos os itens adquiridos neste item, obedecerá exclusivamente a instrução de seus 
fabricantes. 

 
 


